SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formie konkursu ofert
Z Negocjac]a ceny przez

Spotdzielnig Mieszkaniows ,,Centrum I”
00-049 Warszawa, ul. Swigctokrzyska 31/33A

na wykonanie prac : ,Naprawa belek i stropéw zelbetowych oraz usunigcie przeciekow

do piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13”
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INFORMACJA OGOLNA.

Zamawiajgcym Jjest Spoéldzielnia Mieszkaniowa ,Centrum 17, 00-049 Warszawa,
ul. Swictokrzyska 31/33A.

Postepowanie wyboru Wykonawcey prowadzone jest w trybie konkursu ofert.

Oferte nalezy opracowaé na podstawie pobranej od Zamawiajacego specyfikacji
warunkow zamdwienia.

Przedmiot zamoéwienia nie bedzie realizowany ze $rodkow  publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2024 poz. 1320 tj. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Zasady wyboru wykonawcy okre§lone sa w Regulaminie udzielania zamdéwien na
realizacje robdt budowlanych, ustug i dostaw w Spotdzielni Mieszkaniowej ,.Centrum
I w Warszawie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podzielenia przedmiotu zamoéwienia fub
uniewaznienia konkursu ofert bez podania przyczyny, albo zmiany warunkéw
zamdwienia przed ztozeniem oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacii z Oferentami
zakonficzonych zlozeniem ofert ostatecznych. O terminie negocjacji Oferenci zostang
powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie na wskazane w ofercie adresy.

Koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty bez wzgledu na wynik
rozstrzygniecia przetargowego ponost Oferent.
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9. Oferent moze Zlozy¢ jedna oferte. Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej w jezyku polskim. *

10.  Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania.

11. O wyborze oferty wybrani Oferenci beda powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.

12.  Nieprzystapienie do zawarcia umowy przez wybranego Oferenta w terminie 30 dni od
dnia zawiadomienia Oferenta o wyborze oferty, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, trakiowane bedzie jako odstgpienie od zawarcia umowy i spowoduje
przepadek wadium na rzecz Zamawiajgcego.

13.  Zamawiajacy nie udziela zaliczek na realizacje przedmiotu zamowienia.

14.  Oferty nalezy skiadaé do dmia 14 lutego 2025r. do godz. 12" wylacznie w zamknigtej
kopercie w siedzibie SM ,.Centrum I” przy ul. Swictokrzyskiej 31/33A w Warszawie
w sekretariacie z zaznaczeniem na zewnatrz Koperty ,Naprawa belek
i stropéw Zelbetowych oraz przeciekéw do piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13
w Warszawie.”. :

15. ‘Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

16. O udzielnie zamdwienia mogg sie ubiegaé wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosei lub czynnosct,

b) posiadajs niezbedna wiedzg 1 doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

¢) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] wykonanie
zamOwienia,

d) nie brali udziatu w opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

Ocena spetnienia tych warunkow bedzie dokonywana poprzez analize dokumentow,

okresionych w punkcie IX.

17. Postepowanie toczy sie w oparciu o Regulamin udzielania zamowien na realizacje robot
budowlanych, ustug i dostaw w Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Centrum I” w Warszawie
i zlozenie oferty wiaze sie z przestrzeganiem przez wykonawcdw zapisow wiw
regulaminu. Wglad do regulaminu mozna uzyska¢ w sposob wskazany w pkt X ponizej.

18. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana jest zobowigzany przystapi¢ do podpisania
Umowy w ciggu 30 dni oraz dostarczy¢ w tym okresie oraz przed podpisaniem Umowy
zadwiadezenia z ZUS o niezaleganiu w oplacaniu skladek, zaswiadczenie z Urzedu
Skarbowego o niezaleganiu w oplacaniu podatku VAT, zaswiadczenie o byciu
aktywnym platnikiem podatku VAT oraz harmonogram robot. Dokumenty te stang sie
zatacznikami do Umowy.

19. Przy wykonywaniu Umowy dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennej technologii
wykonania Zaméwienia pod warunkiem zapewnienia odpowiednich parametréw
uzytkowych Robét budowlanych i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

20. Jednolita czescia SWZ stanowia jej zataczniki.

21.  Oferent zobowiazany jest zapoznaé sie klauzula informacyjna stanowiacg zalacznik
nr 10.

22. Oferent przed zlozeniem oferty jest zobowigzany do wizji oraz ogledzin miejsca
prowadzenia prac.

11 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZASADY ROZLICZEN.

1.  Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie prac : ,Naprawa belek i stropéw Zelbetowych oraz usuniecie przeciekéw do
piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie” okreslonvch w Dokumentacji
Projektowej z  wrzeSnia  2024r.  wykonanej  przez  fume  Top Building
Sp. z 0.0., stanowiacej zalacznik nr 7 do SWZ.
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2.  Zasady roziiczen.

a. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi zgodnie z umowa.

b. Fakturowanie bedzie odbywato sie albo na podstawie faktur VAT czesciowych
{ faktury VAT koncowej zgodnie z umowa, albo tylko na podstawie faktury VAT
koficowe] zgodnie z umowa, w zaleznodci od ustalen stron w tym zakresie.

c. W przypadku fakturowania na podstawie faktur VAT czgsciowych, podstawa
wystawienia faktury VAT czgéciowej bedzie protokét zaawansowania robot 1 stanu
zaawansowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w umowle.

Podstawg wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu prac bedzie bezusterkowy
protokot  odbioru koficowego robdt oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej
zaakceptowane] przez zamawiajacego, zgodnie z umowa.

I ZADANY TERMIN WYKONANIA PRAC.

Termin wykonania prac zaproponuje oferent. Deklarowany w ofercie termin wykonania prac
jest jednym z kryterium punktowych opisanych w punkeiec VI SWZ.

IV, WADIUM.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosei 10.000,00 z} (stownie: dziesigc tysigey
ztotych zero groszy).
1.  Wadium musi by¢ wniesione w formie srodkéw pienieznych w walucie PLN.
2. Wadium podlega zwrotowi jesli:
a. uplynal termin zwiazania oferta,
b. zawarto umowe o realizacje zamowienia 1 wniesiono zabezpleczeme nalezytego
wykonania umowy,
c. postepowanie zostato uniewaznione,
d. wykonawca wycofat oferte przed uptywem terminu skiadania ofert.
3.  Spéldzielnia zatrzymuje wadium, jesli wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana:
a. odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢. zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcey.

Wadium nalezy wplaci¢ na konto nr 71 1020 1156 0000 7802 0007 3718 (na przelewie
wpisaé ,,Naprawa belek i stropéw zelbetowych oraz usuniecie przeciekow do piwnicy w
budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie”, najpo7niej w terminie skladania ofert tj. do
dnia 14.02.2025r. (kserokopia przelewu musi by¢ dotgczona do zawartosei oferty).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY. '

1.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w nastepujacych
formach:

‘a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wysokoéé 1 sposéb rozliczenia zabezpieczenia okresla si¢ w umowie.

b
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VI KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY. *

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowal nastepujacym kryterium

1 jego znaczeniem:

a) cena wykonania przedmiotu przetargu do 60 %,

b) okres gwarancji na przedmiot przetargu — do oceny oferty nie dhuzszy niz 10 lat do
10 % (1 rok = 1 pkt.),

¢) referencje, do$wiadczenie 1 moc przerobowa w celu oceny wiarygodnosci
oferenta 20 %4,

d) termin wykonania 10%. Termin nalezy podawa¢ z dokladnoscig do dnia.
W przypadku podania terminu z dokladnoscia do miesigca, Zamawiajacy uzna,
deklarowany termin to ostatni dzien tego miesigca.

Oferta spelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania poszczegéinych kryteriow otrzyma
maksymalng ilos¢ punktow.
Pozostalym Wykonawcom spelniajacym wymagania przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza ilos¢ punktow.
2, Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana wedlug
nastepwacych zasad:
a) w zakresie wszystkich kryteriow oferta moze uzyska¢ max. 100 punktow,

b) ocena punktowa z uwagi na cen¢ oraz termin dokonana zostanie zgodnie z ponizsza
przykladowa formula:

Peo= (C1/Co) x 60 pkt

gdzie: Pe — punkty za cene dla badanej oferty;
Cn - najnizsza cena netto w zbiorze ofert;
Co — cena badanej oferty.

Pt= (Tn/To) x 10 pkt
gdzie: Pt— punkty za termin dla badanej oferty;

Tn — najkrotszy zadeklarowany czas wykonania robot w zbiorze ofert obliczony jako
ilo§¢ dni od dnia ktory jest terminem skladania ofert do dnia ktéry jest
najwczesniejszym deklarowanym terminem zakoriczenia robot w zbiorze ofert.

To — zadeklarowany czas wykonania robot w oceniane] ofercie obliczony jako ilos¢ dni
od dnia ktéry jest terminem skfadania ofert do dnia ktory jest deklarowanym terminem
zakonczenia robdt w ocenianej ofercie.

¢) ocena punktowa za referencje, do$wiadczenie oraz moce przerobowe zostanie
przyznana na podstawie poréwnania ofert podczas prac komisjl.

d) punkty wyliczone w kryteriach zostang zsumowane.

e) za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigksza iloé¢ punktow.
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VII SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wrykonawca okredli cene catkowita oferty netto (ceng ryczattowa), podajac ja w zapisie
liczbowym i stownym zgodnie z trescig § 8 ust. 1 umowy.

2.  Cena calkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy
za wykonanie catosci przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresli cene na
podstawie opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru prac. Zamawiajgey informuje, iz zataczone przedmiary robot maja
charakter pomocniczy. Wykonawca ma prawo dokona¢ whasnych pomiaréw w miegjscu
prowadzenia prac podczas sporzadzania oferty.

3. Cena podana przez Wykonawcg w ofercie nie bedzie podlegata zmianom przez okres
realizacji zamowienia, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7 zastrzezeniem tresci § § ust. 2 umowy, tj. sytuacji, gdy zakres przedmiotu umowy
ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami umowy, wéwczas wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w oparciu o kosztorys
roznicowy przygotowany zgodnie z tredcia § 5 ust. 41 5 umowy.

VII WYMOGI ODNOSNIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. . Prace beda wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami
sztuki budowlanej.
2. Przed podpisaniem Umowy wykonawca przedstawi  harmonogram prac

z uwzglednieniem powyzszych warunkéw, ktéry bedzie stanowil zatacznik do Umowy
Minimalny okres udziclonej gwarancji ma wynosi¢ 60 miesigcy poczawszy od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego robot. : '

tad

IX ZAWARTOSC OFERTY.

Oferta powinna zawieraé¢ dokumenty ponumerowane utozone w nastgpujacej kolejnosci:

1.  Wypelniony formularz ofertowy o tresci zgodnej z okreslona we wzorze stanowigcym

zatgcznik nr 1 do SWZ (oferta cenowa).

Kosztorys ofertowy.

Os$wiadczenie o spelnieniu warunkéw w postepowaniu, wg zatacznika nr 2 do SWZ.

Aktualny odpis z wihasciwego rejestru sadowego (KRS) albo wydruk informacji

odpowiadajacej odpisowi aktualnemu pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym albo aktualny wydruk z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacje o przedsicbiorstwie wraz zdokumentami stwierdzajacymi posiadanie
wymaganych uprawnieri, informacje o liczbie zatrudnionych pracownikow 1 ich
kwalifikacjach, wraz z wykazem pracownikow odpowiedzialnych za realizacje
zamoOwienia, wg zatgcznika nr 3 do SWZ.

6. Wykaz wykonywanych robot budowlanych w okresie ostatnich trzech lat,
a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem i wartoécia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamébwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i micjsca wykonania oraz zalaczeniem
dokumentéw, potwierdzajacych ze roboty te zostaly wykonane nalezycie, wg zalacznika
nr 4 wraz zpisemna zgoda Wykonawey na zasigganie informacji w powyzszym
zakresie. Przy podawaniu powyzszych referencji nalezy podaé¢ minimum 3 realizacje.

7. Referencie dotyczace dotychezasowej dziatalnodci z ostatnich 3 lat; a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krétszy — z tego okresu;
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10.

[1.

i2.

13.

14.

(8]
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O$wiadezenie pisemne, ze oferent nie zalega z podatkami 1 sktadkami ZUS stanowiace
Zatacznikinr 111 12. ’

Przed zawarciem umowy nalezy dostarczy¢ zaswiadezenie z wiasciwego Urzedu
Skarbowego i ZUS, potwierdzajace prawdziwos¢ zlozonego odwiadezenia.

Polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosel cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
kwote minimum 500 000,00 zt.

Oséwiadczenie pisemne o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie § 7 ust. 4
Regulaminu udzielania zaméwien na realizacje robét budowlanych, dostaw i ushug
w Spoétdzielni Mieszkaniowej ,.Centrum I”, stanowigce Zatacznik nr 13.

W przypadku, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesé
zamoOwienia, wskazanie 1 podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawcoéw oraz
wskazanie, ktora cze$é zaméwienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Dowod wptlaty wadium.

Podpisang Zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zalgeznikiem nr 9 do
SWZ.

Podpisana klauzule informacyjna sporzadzong zgodnie z art. 13 RODO i stanowigca
Zatagcznik nr 10 do SWZ

TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN.

Szczegblowe informacje mozna uzyska¢ w Dzjale Technicznym tel. 22 827 83 14

wewn. 16.
Pracownikiem upowaznionym, z ramienia zamawiajacego do udzielania dodatkowych

.....

tel. 509 018 868.

Wglad do ,Regulaminu udzielania zamoéwien na realizacje robét budowlanych, ustug
i dostaw w Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum I” w Warszawie” mozna uzyskac
w siedzibie SM ,,Centrum I”.

GTWARCIE OFERT.

Komisyjne otwarcie ofert nastagpi w dniu 18.02.2025 r. o godz. 11" w siedzibie
SM ..Centrum I” przy ul. Swictokrzyskiej 31/33A w Warszawie. Z uwagi na procedure
negocjacji cen, wartosci ofert pozostajg jawne wylacznie dla czlonkéw komisji oraz
obserwatordw z ramienia SM .,Centrum I”, a poszczegolni oferenci majg prawo by¢ obecni
przy otwarciu jedynie swojej oferty.

XII WZOR UMOWY.

Wzbér umowy na wykonanie prac: ,,Naprawa belek i stropéw Zzelbetowych oraz usunigcie
przeciekow do piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie.”, jest dofaczony do
SWZ jako Zatacznik nr 5



XII ZALACZNIKI DO SWZ.

1.

Pl

I

11.
12.
13.

Oferta cenowa — wz0r.

Os$wiadezenie o spelnieniu warunkéw w postepowaniu przetargowym — wzor.
Informacja o firmie Wykonawecy wraz z informacja o liczbie zatrudnionych
pracownikéw 1 ich kwalifikacjach oraz wykazem pracownikéw odpowiedzialnych za
realizacje zamowienia — wzor.

Wykaz wykonywanych prac — wzor.

Ramowa umowa — Wwzor.

Przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa.

Tresé Publikacji Ogloszenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna sporzadzona na podstawie art. 13 RODO.

Oséwiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.

Os$wiadczenie o niezaleganiu w optacaniu podatkow.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu
udzielania zamdéwien na realizacje robot budowlanych, dostaw 1 ustug w Spdtdzielni
mieszkaniowej ,,Centrum [”.

Zataczono 13 zatacznikdw do SWZ

Sriur Wilcres
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Zalgeznik Nr 1
OFERTA CENOWA

Zadanie: ,,Naprawa belek i stropéw zelbetowych oraz usuniecie przeciekéw do piwnicy w
budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie.”

Zamawiajacy:
Dane dotyczace Wykonawcy:

1. Oferyemy wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng:

................................... zt+podatek VAT ... = e, ZE (brutto)
T SN ol o) V1o B TSP )
L 3 1 (Tl 2 T
Termin realizacji zamowienia: ... ...

2. Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do
sktadania ofert.

3. Os$wiadczamy, ze zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz Regulaminem
Zamowien SM L.CENTRUM TI” dostepnych na stronie spéldzielni 1 nie wnosimy do tych
dokumentow zadnych zastrzezen oraz dokonalidémy wizji lokalnej obiektu, na ktérym
prowadzone beda roboty. UzyskaliSmy wszelkie konieczne informacje 1 wyjadnienia do
przygotowania oferty oraz dokonali$my wizji miejsca prowadzenia prac.

4. W przypadku przyznania nam zamdwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia pisemne] umowy
w terminie 30 dni od daty skiadania ofert i migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ze

WZOrem Umowy.
Zastrzezenie Wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iz wymienione nizej informacje (dokumenty) skladajace si¢ na oferte nie moga

by¢ ogdlnie dostepne:

Oferta zawiera .................... ponumerowanych stron.
Zalagcznikami do formularza oferty stanowiacymi integralna czes¢ oferty sg:




Podpis i pieczgtka osoby (0sdb) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawey

0O Wyrazam zgode na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych -
Spotdzielnic Mieszkaniowa ,,Centrum I” z siedzibg w Warszawie , ul. Swietokrzyska 31/33A, w celu
przeprowadzenia postepowania przetargowego, podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg,
przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych , az do uptywu terminéw:
przedawnienia i dochodzenia roszczen.
0O Wyrazam zgode na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych -
Spotdzielnie Mieszkaniowa ,,Centrum I” z siedzibg w Warszawie , ul. Swietokrzyska 31/33A, w celu
przeprowadzenia postepowania przetargowego tj. ogloszenia wynikow przetargu w siedzibie Spotdzielni
oraz na stronie internetowej oraz w protokotach organéw Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum I™.
Q Podaje dane osobowe dobrowolnie i o§wiadezam, ze sa one zgodne z prawda.
Q Zapoznalem(-am) si¢ z trescia klauzuli informacyjnej na stronie internetowej spotdzielni, w tym
7 informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostgpu do tresci swoich

danych i prawie ich poprawiania.




Zalgcznik Nr 2

{pieczed wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do udziatlu w procedurze  wyboru wykonawcy na wykonanie zadania:
polegajacego na:

,Naprawa belek i stropéw Zelbetowych oraz usuniecie przeciekéw do piwnicy w
budynku przy ulicy Zgoda 13 w Warszawie.”

Imiei Nazwisko ... e
Uprawnieni do reprezentowania firmy:
NAZWa TIFTILY ..o e

B 0 o R N

Oéwiadezam / v, Ze:

1) Posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbedne do wykonywania prac lub
czynnosci w zakresie objetym zamdwieniem,

2) Posiadamy niezbedna wiedze 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3) Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] wykonanie
zamowienia,

4) Nie brali$my udzialu w opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

MiejscoOWOosC .o dmia ..o,

Podpis oscby (0séb) upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcey




piecze¢ wykonawcy

Zalgeznik Nr 3

INFORMACIJA O FIRMIE

1. Data zalozenia BTy oo

2. Liczba zatrudnionych pracownikéw

WYKAZ PRACOWNIKOW
Kierownictwo firmy

Lp. Imie i Nazwisko Aktunalne stanowisko Lata doswiadezenia w firmie
1.
2.
3.
Personel odpowiedzialny za realizacje zaméwienia
Lp. Proponowane stanowisko Zakres Przygotowanie Staz pracy
wykonywanych zawodowe/upr.
czynnosci
L
2. ........................................

Do oferty nalezy dolaczy¢ uprawnienia wykazanych oséb wraz z zaswiadczeniem o przynaleinosci
do Okregowej Izby Inzynierow Budowlanych w przypadku koniecznosci ich udzialu w pracach




pieczed wykonawcy

WYKAZ ROBOT

Zalgeznik Nr 4

Wykaz robét budowlanych w okresie ostatnich 3-ciu lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoseig robotom budowlanym

stanowigcym przedmiot zamdwienia.
Nalezy poda¢ minimum 3 realizacje.

Lp. Opis przedmiotu zamowienia

Wartosé
zadania brutto

Termin
realizacji

Nazwa, adres
i telefon odbiorcy.




—

UMOWA NR ...... foio. IT
O WYKONANIE RO_BC.T BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Zawarta w Warszawie dnia «.ocvinniinian, pomiedzy:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,CENTRUM I” z siedzibg w Warszawie przy ulicy Swietokrzyskiej
31/33 A wpisang do Rejesiru Przedsighiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000037033, NIP 525 00 12 113, REGON 006228135, reprezentowang przez:

1 i — Prezes Zarzadu
2. i = Czonek Zarzadu
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

eieve... reprazentowana przez

zwanym dalej , Wykonawca”,
tacznie zwani Stronami

OSWIADCZENIA STRON

§1

Zamawiajgcy oswiadeza, ze w budynku potozonym w Warszawie przy ul. Zgoda 13, na nieruchomaosci
stanowigce] dziatke ew. nr 38 z abrebu 5-03-10, dla ktére] Sad Rejonowy dla Warszawy-Mckotowa, X
Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta nr WA4M/CO0324689/3 bedzie realizowai
inwestycje pod nazwa: ,Naprawa belek i stropdw zelbetowych oraz usuniecie przeciekéw do
piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie ” zwang dalej ,Remontem”.

§2

Wykonawca cswiadcza, ze:

1. Wyraza gotowcsC wykonania robdt zgodnie z warunkami okreslonymi niniejszg umowa,
zapozngt sie z warunkami realizacji Remontu na podstawie otrzymanych projekiow
technicznych i dysponuje odpowiednimi srodkami organizacyjno - technicznymi i finansowymi
oraz zespotem pracownikow posiadajacych kwaiifikacje zawodowe, wazne przeszKolenie
stanowiskowe craz przeszkolenie z zakresu BHP, jak réwniez wymagane uprawnienia
gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

2. Dokeonat wizji lokainej miejsca Remontu, sporzadzit wiasne obmiary, uwzglednit dokumeniacje
techniczng oraz uzyskat niezbedne informacje do wyceny | wykonania robdét bedgcych
przedmiotem Umowy craz nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

3. Zapoznat sie z przekazanymi przez Zamawiajacego materiatami technicznymi i na dzien
podpisania Umowy, sg one crawidiowe | wystarczajgee do terminowe) realizacji Remontu
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zgodnie z niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zbadania wszelkig
dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmioct ninigjszej Umowy oraz do
biezacege informowania Zamawiajacego o dostrzezonych nieprawidtowosciach.

Nie zalega z podatkami ani sktadkami ZUS, co potwierdza zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu
Skarbowego | ZUS, stanowigce zatacznikinr 121 13 do Umowy.

Jest czynnym podatnikiem podatku VAT, co potwierdza zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu
Skarbowege stanowigce zatgcznik nr 14 do Umowy.

Dokona niezbednego zajecia pasa drogowego nalezgcego do wiaéciciela danej nieruchomosci
w celu wykonania prac zwigzanych z wykonaniem naprawy izolacji przeciwwodne] w ramach
Remontu.

PRZEDMIOT UMOWY

§3

Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyimuje do realizacji roboty w zakresie wykonania prac
budowlano-montazowych pclegajacych na ,Naprawa belek i stropow Zelbetowych oraz
usuniecie przeciekow w piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie”.
Na przedmiot Umowy sklada sie zakres robdt wynikajacych z SWZ, Dokumentacji Projektowej
opracowane] we wrzesniu 2024 r. przez firme Top Building, stancwigce] zatgcznik do SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgednie z dokumentacjg techniczna,
Polskimi Normami, aprobatami i deklaracjami zgodnosci oraz wiedzg techniczng i sztuka
budowlang jak réwniez obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wiasny koszt i we wtasnym zakresie wszelkich
zg6d, zezwolen | pozwolen administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, za
wyjatkiem zgloszenia robét budowlanych lup pozwolenia na budowe.
Wykonawca oswiadcza, ze nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w Umowie jakiegos
Swiadczenia lub materiatow wehodzacych w zakres projektu wykonawczego, a w szczegdlnosci
czynnosci lub urzadzenia, ktére sg konieczne dla prawidtowej realizacji Remontu w czgsci
powierzongj do realizacji Wykonawcy, beda one przez niego wykonywane lub dostarczone w
ramach wynagrodzenia umownego i w terminie umowg okreslonym, chyba ze Strony w formie
aneksu do ninigjszej umowy Uzgodnig inaczej.
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykcnawczej, w formie pisemnej w 1 egz. oraz w wersji elektroniczne] w
terminie do dnia odbicru koncowego robét. Dekumentacja powykonawcza powinna zawierad
nastepujace elementy:

1) céwiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robot

2) rysunki

3) atesty, certyfikaty, deklaracje whasciwosci uzytkowej na uzyte materiaty budowlane

4} dokumentacja fotograficzna.
Wszystkie koszty robocizny Wykonawcy oraz narzedzia | wyposazenie oscbiste pracownikow
sa uwzglednione w wynagradzeniu umownym.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy z zastosowaniem wiasnych materiatow. Wykonawea,
na kazde zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany udowodni¢ jakosc kazdego materiatu
i wyrobu uzytege do wykonania robdt, przy pomocy atestow, a w przypadku ich braku, przy
pomocy wynikow badar i testéw przeprowadzonych w laboratoriach instytucji powotanych do
takich ocen w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego. Kontrola powinna
by¢ prowadzona przez wykwalifikowany personel z uzyciem aparatury odpowiednie dla tego
celu. Przedstawicielom Zamawiajacego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (o ile
zostanie on powotany przez Zamawiajgcego) nalezy umozliwi¢ uczestniczenie w pobieraniu
probek i badania materialow. Wykonawca jest zobowigzany do bezpfainego dostarczenia
probek do wyrywkowego zbadania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
trakcie realizacji Remontu.
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W przypadku zastosowania materiatu lub rozwigzania innego niz w SWZ, Wykonawca musi
uzyska¢ pisemna, pod rygorem niewaznosci, zgode Projektanta i Zamawiajagcego przed
przystapieniem de rokot, jesli jest to zmiana na wniosek Wykonawcy.

PRAWA AUTORSKIE
§4

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania — wiasnym staraniem i na wiasny Koszt
w ramach otrzymanego wynagrodzenia - rysunkéw technicznych 1 warsztatowych
lut: wykonania kazdej innej niezbednej dokumentacji, pozwalajgcej na prawidtows realizacje
Rotét, w tym dokumentacii powykonawczej, o ktorej mowa w §3 ust. 6 Umowy. Dokumentacja,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie przekazana Zamawiajacemu najpozniei w
dniu odbioru kohcowego.
Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakichkolwiek materiatow
zrealizowanych w ramach Umcowy, o ile takie materialy moga stancwi¢ utwér w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1231 z pdZniejszymi
zmianami), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach ofrzymanego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, majgtkowe prawa autorskie do tych
materiatow na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 ponizej. Jednoczasnie z przeniesieniem
praw autorskich majgtkowych, Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy prawo wlasnosci egzemplarzy tych materiatow,
ktore zostaly przekazane Zamawiajacemu. Ponadio Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do wykonywania praw zaleznych oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do takich materiatow.
Materiaty, o ktérych mowa w ust 2 powyzej, stanowig: dokumentacia wskazana w ust. 1
oowyze|, jak rowniez wszelka inna dokumentacja sporzadzona w ramach wykonania
orzedmioty umowy, badz w ich wyniku, przez Wykonawceg/ w jego imieniu/ na jego zlecenie, w
szczegdlnosci dokumentacja powykonawcza, wszelkie rysunki, szczegdty, plany, specyfikacje,
harmonogramy, raporty, kalkulacje, oprogramowanie (komputerowe badZ inne) oraz wszelkie
inne materialy, takie jak projekty, idee, koncepcie | wynalazki w nich zawarte, zaréwno te
podlegajgce, jak i niepodlegajgce cpatentowaniu {dalej ,Materiaty”).
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Materiatéw obejmowac bedzie w szczegdinosci
nastepujgce pola eksploatacii
a} utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolng technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, fechnikg cyfrowg, wykcnywania odbitek itd. (w
jakimkoiwiek systemie i na jakimkolwiek nosniku),
b) wprowadzanie do obrotu, w tym réwniez materialnych ncénikow, na kidrych Materiaty
utrwalono,
¢y wszelkie formy publicznego udostepniania, & w szczegdinosci cdiwarzanie, wystawianis
i wyswietlanie,
d) wprowadzanie do pamieci komputera craz do sieci komputerowej i/lub muliimedialnej,
2) dokonywanie wszelkich zmian w Materiatach (rowniez przy udziale osob trzecich},
f)  wykorzystanie danego elementu Materialéw do stwerzenia innego elementu Materiatow
przez Zamawiajacego lub inne osoby dziatajace na jego zlecenie,
g) przeniesienie praw do Materiaidw (po ich uzyskaniu} na inny podmiot nawet w trakcie
obowigzywania niniejsze] umowy.
i z tego tytutu Wykonawca nie bedzie zglaszat obecnie ani w przysztosci jakichkoiwiek
roszczen, co do wykorzystywania Maieriatow na powyzszych polach eksploatacii.
W przypadku wystapienia przez osche frzecig z roszczeniami wynikajgcymi z kerzystania przez
Zamawiajacego z Materialéw, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego
z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytulu. W przypadku, gdy Zamawiajgey =zostanie
obcigzony jakimikolwiek kosziami w zwigzku z roszczeniami osdb trzecich, o ktérych mowa
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powyzel, wowczas Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszysikie poniesione przez niego
Z tego tytutu koszty.

ZMIANY, ROBOTY DGDATKOWE | ZAMIENNE

§5

Zamawiajacy moze zlecic WyKonawcy zmiane zakresu lub sposobu wykonywania robot
objetych ninigjsza umowa. Zmiana obejmuje w szczegolnosci: wykonanie robét dodatkowych,
ograniczenia zakresu robdt, wykonanie rchot zamiennych, zmiane sposobu wykonania lub
rodzaju zastosowanych materiaidw oraz technologii. Zmiana, o ktére] mowa w niniejszym
ustepie nie powoduje wstrzymania robdt, chyba ze wstrzymanie robdt jest technologicznie lub
projektowo konieczne do wykonania robot dodatkowych, ograniczenia zakresu robdt,
wykonania robdt zamiennych, zmiany sposobu wykonania lub rodzaju zastosowanych
materiatdw oraz technologii, co wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

W uzasadnionych okolicznosciach, w kiérych zmiana zakresu wykonania lub sposcbu
wykonania robot objetych Umowa, w szczegblnosci z uwagi na technologie wykonania robdt,
wymaga ich wstrzymania, strony ustalg nz pidmie ewentualne przesuniecie termindw
o ktorych mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zmiany zakresu Robédt wykraczajace poza przedmiot umowy wymagajg pisemnego, pod
rygorem niewaznoéci, zlecenia Zamawiajacego. Zlecenie takie - dla swej waznosci - musi
zostac¢ dokcnane przed rozpoczeciem realizacji zmian i podpisane przez osoby upowaznione
do zaciggania zcbowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazone] na piSmie pod rygorem
niewaznosci, wstrzymac robot z powodu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
{zamiennych) ani z innych przyczyn.

Zmiany w zakresie przedmiotu umowy moga spowodowad zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
po uzgodnieniu tego przez Strony, na podstawie kosztorysu rdznicowego zmniejszajgcego
wynagrodzenie za robety ograniczone i zwiekszajgcego wynagrodzenie za reboty zamienne fub
dodatkowe. Kosziorys réznicowy zostanie opracowany z zastoscwaniem stawek przyjetych
przez Wykonawce do skosztorysowania robot stanowigcych przedmiot umowy a w przypadku
braku danych w oparciu ¢ ceny | wskaZniki wskazane w opracowaniu Secocenbud z kwartatu
poprzedzaigcego termin rozpoczecia realizaci robot. Kosztorys roznicowy wymaga akceptagii
ze strony Zamawiajgcego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcey w zwigzku ze zmiang zakresu
przedmiotu umowy zostanie dotgczona do niniejszej umowy
w formie pisemnego aneksu zatwierdzonego przez obie strony.

W przypadku ograniczenia .zakresu robot przez Zamawiajacego przed ich wykonaniem przez
Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulega cbnizeniu o wartas¢ robdt ograniczonych.
Wykonawca nie mozZe powierzac wykonania catosci lub czgsci postanowien ninigjszej umowy
osobom trzecim z naruszeniem postanowien art. 8477 kadeksu cywilnego oraz § 15 umowy.

TERMIN WYKONANIA
§6

Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala sig na:

a. termin rozpoczecia ..

b. termin zakonczenia przedmlotu umowy . e

¢. terminy posrednie zostang okreslone w harmonogramxe prac, ktory Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do dnia podpisania niniejszej umowy. Powyzszy harmecnogram zostanie
zatgczeny do Umowy jako Zatacznik nr 2 .

Zmiana umownego terminu zakonezenia reatizaci przedmiotu umaowy, o ktérym mowa w ust. 1

pkt. b powyzej, mozliwa jest wytacznie w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajacego

oraz w uzasadnionych przypadkach, o ktdrych mowa w ust. & ponizej, za uprzednig pisemng
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pod rygorem niewaznodci zgoda Zamawiajacego i stanowi podstawe do zmiany terminow
poérednich realizacji wynikajacych z harmonegramu prac stanowigcege Zatgeznik nr 2 do
ninigjszej UMowy. o
Niedotrzymanie przez Wykonawce uzgodnionego terminu zakonczenia przedmictu umowy fub
niezadawalajgcy postep robét z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawey, bgdz opoznienie
przekraczajgee 21 dni roboczych w stosunku do termindw posrednich wynikajgcych
z harmonogramu, uprawnia Zamawiajgcego, po bezskutecznym uptywie jednorazowo
wyznaczonego terminu, do wykenania zastgpczego danych robst przez Zamawiajgcego lub z
pomoca podmiotéw trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstapienia od Umowy.
Powyzsze nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do natozenia na Wykonawce kar umownych, o
ktorych mowa w § 13 umowy. W przypadku cdstagpienia od Umowy, uprawnienie to moze zostac
zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie 180 dni od zaistnienia przestanki, o ktorg] mowa
w niniejszym ustepie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode na ewentualne
ograniczenie zakresu zleconych robdt w przypadku zlej jakosci robot, ztej organizacji lub
nieterminowe] reaiizacji, po bezskuteczrym uplywie jednorazowo wyznaczonege przez
Zamawiajgcego dodatkowego 7-dniowego terminu na usuniecie uchybien. Strony ustalajg, ze
do skutecznosci takiego cgraniczenia wystarczajgce jest zlczenie oswiadczenia na pismie przez
Zamawiajacego ze wskazaniem zakresu ograniczenia prac. Rozliczenie robot nastapi zgodnie
z zasadami przewidzianymiw § 5 ust. 4 1 5 umowy.
Ustalony termin realizacji robdt moze ufec przesunieciu w przypadku:
a) wstrzymania robdt na zadanie Zamawiajacego lub stosownych organdw administracji;
b) czasowego ograniczenia przez Zamawigjgcego mozliwosci wykonania robét;
c) braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy na skutek dzisdania sily wyzszej;
w takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pigmie o zaistnieniu tych zdarzen w ciggu 7 dni od daty ich zaistnienia; jesii Wykonawca
nie dokona powyzszego zawiadomienia w w/w terminie, nie moze powolywac sig na to
zdarzenie jako powod opdZnienia zakonczenia prac;
d) pisemnego uzgednienia Stron nowego terminu wykonania przedmiotu umowy lub tez
nowego terminu pesredniege wykonania przedmiotu umowy;
e) opoznrienia w przekazaniu frontu robot;
f) zmian obowigzujacych przepisdw prawa w budownictwie, majacych wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy;
g) wprowadzenia na terenie wojewddztwa mazowieckiego ograniczen w przemigszczaniu
sie lub innych obostrzed wprowadzanych przez wiadze publiczne w zwigzku z
rozprzesirzenianiem sie epidemii choroby zakaznej.
. Zmiana terminu realizacji robot kazdorazowo nastepuje na podstawie aneksu do Umowy,
zawartego pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

WYKONANIE ROBOT
§7

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji umowy oraz przyjmuje do
realizacji przedmict umowy i wykona zakres prac zgodnie z postanowieniami umowy,
najnowszg wiedzg i sztukg budowlang, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, Prawem
Budowlanym, Projektami Technicznymi oraz pozostata dokumentagcjg, wytycznymi
Zamawiajacego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji
prac budowlanych z najwyzszg starannoscig w celu osiagniecia rezultatu umowy.

. Strony wyznaczajg 0soby odpowiedziaine za koordynacje robdt:

ereiw.. - Z8 strony Zamawiajgcego
ee...... - ZE strony Wykonawcy
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Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy moze powotaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(dalej jako Inspektor Nadzoru), kidry bedzie czuwat nad wykonywaniem rcbét przez

Wykonawce. W przypadku gdy Zamawiajacy nie powofa Inspektora Nadzoru, wowczas

wszelkie obowiazki Inspekiora Nadzoru opisane w niniejszej umowie, bgdg wykonywane przez

przedstawiciela Zamawiajgcego ckreslonego w niniejszym ustepie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji ninigjszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia

i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP) w tym przeszkoienia

stanowiskowe, a takze ze sg ubezpieczone. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca

ckaze przedmiotowe badania, zaswiadczenia i inne dokumenty dotyczace pracownikow
zatrudnionych do wykonywania zleconych rebot.

. Zamawiajacy ma prawo rglaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu

robét oscby, ktéra jest niekompetientna lub niedbata w wykonywaniu swoje| pracy. Kazda

usunieta csoba winna by¢ zastgpiona tak szybko, jak to bedzie mozliwe.

. Do chowiazkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

a) zapewnienie statel obecnosci osoby sprawujgce] nadzér nad prowadzonymi robotami,
posiadajgcej wymagane kwalifikacje zawodowe w trakcie wykonywania prac przez
Wykonawce,

b} wykonanie wszelkich pomiaréw niezbe}dnych do wykonania przedmictu umowy oraz
koniecznych odbioréw technicznych na koszt Wykonawey;

¢} pisemne zgtoszenie wykonanych robdt do przegigdu lub odbicru przez Inspektora Nadzoru
oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem uznania, ze przedmiot umowy badz
jego czesé nie osiggneta gotowosci do przegladu lub odbioru. Podstawg potwierdzenia
ilogci wykonanych etapéw robot sa; ,zgtoszenie do przegladu wykonanych robot”, ktdrego
wzor stanowi Zatacznik nr 3 do ninigjszej umowy, ,przeglad wykonanych robat” ktarego
wzor stanowi Zalacznik nr 4 do ninigjszej umowy oraz ,protokdt zaawansowania robot”,
ktcrego wzér stanowi Zatgcznik nr 5 do ninigjszej umowy podpisane przez Inspektora
Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajacego;

d) biezace (codzienne) usuwanie wszystkich zanieczyszezen, odpadow | smieci powstatych
przy realizacji robot (wzér pretokeotu czysiosci stanowi Zalacznik nr 8 do ninigjszej umowy).
W przypadku zaniechania czynnosci porzgdkowych zostang one wykcnane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie wytgcza mozliwosci naiczenia na Wykonawce
kary porzadkowej, okreslonej w § 13 ust. 5 pkt a ninigjszej umowy;

e) uzywanie na miejscu prowadzenia robot wylacznie sprawnych technicznie maszyn,
urzadzer: i narzedzi, posiadajgcych wymagane certyfikaty | zezwolenia, gwarantujgcych
bezpieczenstwo wykonania robot;

f) prowadzenie robot w sposéb jak najmnie] uciazliwy dla mieszkancdw i uzyikownikdw
sasiednich nieruchomosci (z uwzglednieniem wiadciwych przepisow prawa regulujacych
dopuszczalne peziomy hatasu) i drog dojazdowych;

g) ochrona prac juz wykcnanych przez inne firmy. Wykonawca odpowiada za szkody
spowodowane przez pracownikow ilub osoby dzialajgce na zlecenie Wykonawey i moze
by¢ obcigzony kosztami usuniecia tych szkéd;

h) zabezpieczenie niezbednych narzedzi i sprzetu dla pracownikow, w tym w pomieszczen
sccjalnych dla zatogi;

i) zabezpieczenie we wiasnym zakresie zgromadzonych na migjscu prowadzenia robot
sprzetu, narzedzi i elektro-narzedzi, materiatoéw itp.;

j) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na swgj koszt przewozu, niezbednego
zakwaterowania, wyzywienia { ubezpieczenia dia swoich pracownikow i/lub osob
dziatajgcych na jego zlecenie;

k) wykonywanie innych pclecen ze strony Zamawiajgcege zwigzanych z realizacjg zleconega
zakresu robot;

) zglaszanie do odbioru robét zanikajacych, pod rygorem niedokonania ich odbioru z winy
Wykonawcy;

m) roztadunek i transport materiatdw i sprzetu, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

ny zapoznanie sie z Regulaminem BHP i bszwzgledne jego przestrzegania w zakresie
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wykonywanych przez siebie robot;

0) wyposazenie swoich pracownikow w ubrania robocze oraz srodki ochrony osobistej;

p) zapewnienie przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych w trakcie prowadzenia
prac budowlanych na miejscu prowadzenia robot oraz zapewnienie zastoscwania wszelkich
niezbednych srodkéw i urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych w tym zakresie, pod
rygorem naliczenia kar porzgdkowych okredlonych w § 13 ust. 5.

q) wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg ninigjszgj
UMOWY;

r  uzgodnienie, przed przystapieniem do prac, organizacji robét z inspekiorem Nadzoru ze
strony Zamawiajacego;

s) ponoszenie zryczaltowanych kosztéw zwigzanych z energig elekiryczna, woda,
odprowadzeniem sciekdw, organizacjg terenu budowy, wywozem nieczystosci, itp.
w wysokosci 0,5% od wartosci wystawionych faktur netto;

t) usuniecie po zakonczeniu robdt na wiasny koszt, poza migjsce prowadzenia robdt,
wszelkich  urzadzen, odpaddw pochodzacych z  procesu  budowlanege oraz
uporzgdkowanie terenu Inwestyciji;

u) terminowe regulowanie wymagalnych naleznosci na rzecz podwykonawcow realizujacych
prace na Inwestycji na zlecenie Wykonawcy.

. Do obowigzkow Zamawiajacego naiezy .

a. przekazanie Wykonawcey frontu robdt w ustalonym terminie;

b. przekazanie dokumentacji wykonawczej, w czesci dotyczgce] przedmiotu niniejszej

umowy, a na uzasadniony wniosek Wykonawcy rdwniez innej dokumentacji technicznej,

ktéra bedzie niezbedna do wykonania robot;

¢. przystapienie do odbioru prawidliowo wykonanych i zakoriczonych prac i dokonywanie

odbioréw nie péznigj niz 7 dni roboczych od chwili zgioszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru:

d. zapewnienie dostepu do mediow — energii elektrycznej, wody;

e. terminowa zapfata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEN | PLATNOSCI
§8

Ryczattowa warte$¢ przedmiotu umewy wynosi netfo ... zt  (stownie:
....................................................... ) plus nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym, ostatecznym i kompletnym, za wszystkie
czynnosci, jakie sa niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, niezaleznie,
czy zostaly wyraZnie wymienione w Umowig, czy tez nie, i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek
zmianom, nawet jezeli czynnosci tych nie mozna byto przewidzied w chwili zawarcia Umowy |
bez wzgledu na jakiekoiwiek zmiany kosztéw robocizny, materiatow, sprzetu, podatkow i innych
czynnikOw, z zasirzezeniem ust. 2 ponizej.

Strony ustalaja, ze w przypadku gdy zakres przedmiotu umcwy ulegnie zmianie zgodnie
z postanowieniami ninigjsze] umowy, wéwgzas wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
ulegnie odpcowiednie] zmianie, w oparciu ¢ kosztorys roznicowy, przygotowany przez
Wykonawce, a zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z trescig § 5 ust. 4 15 umowy.
Fakturowanie odbywa sie na podstawie fakiur czesciowych oraz faktury koncowej. Fakiury
czesciowe bedg wystawiane po zakonczeniu danego etapu robdt, w oparciy o harmenogram
rzaczowo finansowy (stancwiacy zatacznik nr 2}, nie czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu,
na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru craz Przedstawiciela Zamawizgjgcego
Jprotekotu zaawansowania robdt” ktcrego wzor stanowi Zatacznik nr § do ninigjszej umowy, do
ktdrego dofaczony bedzie kosztorys powykonawczy zrealizowanych robot sporzgdzony w
oparciu ¢ pozycje kosztorysu ofertowege oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt
czystosci. Faktura kofAccwa bedzie wystawiona na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego bezusterkowsge protoketu ,protokédt odbioru
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koricowego robot” ktorego wzdr stanowi Zatgeznik nr 7 do ninigjszej umowy. Do kazdej z faktur
Wykonawca dofgczy zatwierdzony odpowiednio protokdt zaawansowania robot lub protokot
odbioru koncowego robdt.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekreczyc 80% wartosci przedmiotu Umowy.

5. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy zatwierdzony protokdt odbioru robdét oraz pisemne
oswiadczenie wszystkich podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich ptatnosci na ich rzecz
przez Wykonawce, a takze caiost dokumentacji podwykonawczej.

6. Do wynagrodzenia zostanie deliczony podatek VAT w naleznej wysokosci.

7. Strony oswiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej (z zastrzezeniem tresci ust.
2 powyzej oraz § 5 ust. 4 i 5 umowy), stanowi caloscC zobowigzan pienieznych Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytutu wykonania zobowigzan Wykonawcy ckreslonych w umowie, w tym
Za przeniesienie praw autorskich majgtkowych do Materiatow.

8. Zamawiajacy mocze wstrzymac sig z zaptata maksymainie 5% kwoty brutto naleznosci
wynikaigcej z fakiury koncowe;, gdy Wykonawca nie uprzgtnie placu budowy pc wykenanych
robotach lub nie usunie szkdd wyrzadzonych w toku realizagji robét budowlanych, do wysokosci
szacowanej i podane] Wykonawcy na pismie wartosci wykonanych robot perzadkewych luby/i
wartosci poniesionej szkody.

9. Platnesc wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktury przelewem na konto
podane na fakiurze. Termin platnosci w wystawionej przez Wykonawce fakiurze VAT ustala
sig na 14 dni po ztozeniu przedmiotowe], prawidlowo wystawicnej faktury u Zamawiajacego.

10. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego .

11. Obowigzkiem Wykonawey przy wystawianiu faktury jest wpisanie na niej numeru niniejszgj
umowy pod rygorem odmowy przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.

ODBIORY
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia robot zanikowych, czesciowych i catosei
przedmictu umowy do przegladu/cdbioru (Zataczniki nr 3, B) wraz z =zalgczeniem stanu
Zaawansowania i protokotu czystosci (Zatgcznik nr 8), a Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych
dokona odbioru lub przegladu wykenanych robdt | sprawdzenia stanu zaawansowania wraz ze
wskazzniem wad i/lub usterek (Zataczniki nr 4 i 7). Przeglad czesciowy uwaza sie za dckonany
wraz z pisemnym zaiwierdzeniem przez Zamawiajgcego protokotu przegladu wykonanych robot
i protokotu zaawanscwania roboét.
Przed przystapieniem do realizacji rebot budowlanych sperzadza sie |, Protokdd wprowadzenia na
budowe” kidrego wzor stanowi Zalacznik nr 15 do ninigjsze] umowy przy udziale inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcege (lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego)
i przedstawicietami Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zgtaszat de przegladu czesciowego roboty wykanane w danym miesigcu
kalendarzowym w terminie do 10 dnia nastepnego miesiaca. Strony ustalajg, ze dokeonane
przeglady czesci rebét nie wylaczajg ich z zakresu oraz skutkdw odbioru koricowego, nie ozhaczajg
akceptacji jakos$ci tych robot | nie stanowig pedstawy rozliczenia stron {poza rozliczeniem
czesciowym zgodnie z §8 Umowy).
Qstateczny odbidr jakosciowy nastepuje w dacie bezusterkowego — w zakresie rebét wykananych
przez Wykonawce — odbioru koncowego Remontu dokonanego przez Zamawiajgcego. Dokonanie
odbicru nie narusza uprawnien Zamawiajgceqo wynikajacych z ustawowych przepiséw
dotyczacych gwarancji i rekoimi, oraz regulacji okresicnych w § 12 ninigjszej Umowy
Czynnosci  odbioru  konhcowego zostang rozpoczete wytacznie w  przypadku spethienia
nastepujacych warunkow:
2) prawidiowego, zgodnegoe z Lmowg wykonania catosc przedmiotu umowy przez Wykonawce,
b) dostarczenia przez Wykonawce atestow, certyfkatow badZz innych  dokumentdw
dopuszczajgeych do obrotu wbhudowane materiaty, a takze petne| dokumentacji powykonawcze
wykonanych robdt,
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10.

11.

12.

c) dostarczenia na wszystkie dostarczone w ramach umowy przez Wykonawce maszyny,
urzgdzenia, systemy, instrukeji obstugi i uzytkowania, gwarancji, cesji gwarancji oraz ofert
serwisowania, zgodnie z postancwieniami niniejszej umowy.

Jezeliw trakcie czynnosci przegladu czesciowego lub cdbioru kofncowege dokenywanych pemiedzy

Stronami zostang stwierdzone wady i/lub usterki w robotach wykonanych przez Wykonawecee, to

Zamawiajacemu przystugujg wediug jego wyhoru nastepujgce uprawnienia;

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy cdmawia dokonania przegladu lub cdbioru
do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc jednoczesnie termin ich usuniecia w ciggu 5 dni
robcezych;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- odstapié¢ od umowy,

- zgdac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

- wykonac zastepczo na koszt i ryzyko Wykonawey przedmiot umowy ponownie lub dokonaé
zastgpczo na koszt i ryzyko Wykenawcey wszelkich napraw jakie okazg sie konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wskazanych wad i/lub usterek w sposéb przez

Zamawiajacego okreslony w ciagu 15 dni roboczych.

© usunigciu usterek lub wad Wykonawca pisemnie peinformuje Zamawiajacego, a ten w ciggu

7 dni roboczych dokona przegladu lub odbioru po usterkowego. W przypadku, gdy w trakcie

przeglgdu lub odbioru po usterkowego nadal beda wystepowaly wady wykonanych prac,

postanowienia ust. 4 —~ 7 stosuje sie cdpowiednio.

Przed przystagpieniem do kazdego przegladu czesciowego i odbioru kencowego robdt, Wykonawca

jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu przegladu wykonanych robot (zatacznik nr 4, 7)

zawiergjgcego wartose wykonanych robét budowlanych,

Przeglady wykonanych robdt oraz protokoly zaawansowania robét nie sg ostatecznym odbiorem

jakosciowym inie stanowig akceptacji przez Zamawiajacego prawidtowosci wykonanych robét.

Wigczenie ich do protokoftu nie wytgcza ich z zakresu oraz skutkdéw odbioru korcowego.

Zamawiajacy, w przypadku wystepowania wad robét zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru,

odnotuje taki fakt na protokole i zatwierdzi go tylko w czegci dotyczgcej robdt nie posiadajgcych

wad. Roboty posiadajgce wady zostang rozliczone w protokole zatwierdzanym po ich usunieciu.

Wszelkie przegiady i odbiory bedg dokonywane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do dokonywania przeglagdow i odbiorow w obecnosci Inspektora Nadzeoru. Zgtoszone

do odbioru koricowego roboty bedzie odbieraé Komisja odbioru w skiadzie:
a) Przewodniczgcy - Cztonek Zarzadu oraz Kierownik Dziatu Technicznego Zamawiajgcego,
b) Czlonkowie — branzowi inspektorzy nadzoru ze strany Zamawiajgcego,
¢) Przedstawiciel Wykonawcy

oraz

Obserwatorzy. przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Komitetu Domowege danego Budynku,

z prawem zglaszania zastrzezen do protokotu koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac i przekazac na rzecz Zamawiajacego gwarancje na projekty,

materialy i urzgdzenia zapewniajgce funkcjonowanie Inwestycji na warunkach nie gorszych niz

ofercwane przez danego wykonawce, producenta lub dystrybutora innym klientom. Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje techniczne i instrukcje cbstugi.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA, ROZLICZENIE

§10

Zapiata kazdej z faktur, zardwno faktur czesciowych, jak i fakfury koncowsej, prawidlowo
wystawionych przez Wykonawce, nastapi w taki sposéb, ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
kwote odpowiadajgca wysckosci 90% wartosci brutto dangj faktury, a pozostate 10% wartosci
brutto fakiury zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie nalezytego wykcnania przedmiotu umowy,
{dalej jake: ,,Kaucja gwarancyjna”).

Zwrot kaucji gwarancyjnej, o ktdrej mowa w ust.1 nastapi w nastepujgeym terminie:
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o 70 % zatrzymanej kwoty w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koficowego robdt,
o kiérym mowa w §9 ust. 4 Umowy,

e 30 % zatrzymanej kwoty w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji, co
zostanie poprzedzore przeprowadzeniem przeglgdu gwarancyjnegc i usunigciem
stwierdzonych usterek, o ile Zamawiajacy nie zaspokoi z nigj przystugujacych mu
roszczen.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na ewentualng zamiang gotowkowej kaucji gwarancyjnej na
zabezpieczenie w postaci bezwarunkowsi, przenoszalnej, niecdwolalnej, ptatnej na pierwsze
zadanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ktdrych tresc¢ i wystawce Zamawiajacy
uprzednio zaakceptuje. Gwarancje te muszg miet ckres waznosci o 30 dni dtuzszy niz odpowiednio
termin realizacji Inwestycji lub termin rgkojmi i gwaranciji.
Z kaugji gwarancyjnej Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia sobie kosztow zasiepczego
usuniecia wad stwierdzeonych w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz w czasie
trwania gwarancji i rekojmi w razie nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
jak rowniez wszelkich innych naleznosci przystugujgcych Zamawiajacemu od Wykonawey w
zwigzku z umowsg, w szczegdlnosci kary umowne, odszkodowania, kwoty uiszczone przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy itp.
W przypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Kaucja
gwarancyjna podlega zatrzymaniu w catosci przez Zamawiajacego, a Wykonaway nie przystuguje
roszczenie o jej zwraot,

§ M1

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i pesiada NIP .....oovvcnnn e
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525 001 21 13.

GWARANCJE | REKOJMIE
§ 12

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne robét na okres ........ miesiecy
poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego robdt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ich
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego, uzasadnionym technicznie terminie, przy czym nie poznie;
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady. Wykenawca nie moze odmowié usunigcia wad bez
wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosziow.

Za wady fizyczne przedmiotu umowy uznaje sie w szczegolnosci wady powstate na skutek
niezgodnego z dokumentacjg projektowg i sztuka budowlang wykonawstwa, jak réwniez
wynikajgcych z bledéw dokumentacji projektowe] (kidre Wykonawca mogt dostrzec przy dotozeniu
nalezytej starannosci na etapie sprawdzenia tej dokumentacji), uzycia wadliwych materiatow Iub
wadliwych elementow dostaw. Wada nie jest natomiast normalne zuzycie eksploatacyjne Inwestycji
lub jej sktadnika. Obowigzek wykazania okolicznodci wytaczajgcej okreslony brak, zdarzenie,
nieprawidiowos¢ itp. z kategorii wad fizycznych, za ktdre odpowiada Wykonawca, cigzy na
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykenany przedmiot umowy na ckres
...... miesigcy poczgwszy od dnia bezusterkowego cdbicru koncowego rabét Wykonawcy.
Zobowigzania gwarancyjne Wykonawey nie ograniczajg jego obowigzkow wynikajgcych
z rekojmi, a wybér roszczen z obu tytutow nalezy do Zamawiajgcego.

‘Wykonawea w ramach wynagrodzenia umownego zchowigzany jest dokonad przelewu praw
z wszystkich uzyskanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy gwarancji na
rzecz Zamawiajacego w dniu cdbioru koficowego z prawem do dokenywania dalszych cesji.
Wszelkie reklamacje beda zgtaszane Wykonawcy przez Zamawiajacego niezwiccznie na pismie.
O usunieciu usterek fub wad Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego, a ten w ciagu
7 dni roboczych dokona edbicru prawidiowe wykonanych prac.

Strony postanawiajg, ze dla zachowania uprawnien z rexojmi | gwarancii wystarczajgce jest
pisemne zgtoszenie w okresie rekojmi | gwarancii istnienia wad i usterek.
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W przypadku dokonania naprawy w ramach rekojmi i gwarancji przez Wykonawce lub przez
Zamawiajacego w trybie zastepczym (zgcdnie z postanowieniami niniejszej umowy), ckres rekojmi
i gwarancji dla wymienionego elementu przedmiotu umowy biegnie na nowo od dnia dokonania
naprawy. ‘

Po zakonczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg przegladu ostatecznego i sperzgdzg protokdt,
w tym potwierdzg fakt uptywu gwarancji, usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji, oraz tych,
ktore bedg usuniete po jego uptywie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od nigj, Wykonawca udziela réwniez gwarancji
jakosci i rekojmi w zakresie dotyczgcym czescei prac wykenanej do dnia odstgpienia lub rozwigzania
umowy na okras okreslony w § 12 ust. 114 powyzej.

KARY UMOWNE
§13

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odsigpienia od umowy w pizypadkt stwierdzenia
prowadzenia robot niezgodnie z projekiem lub przepisami technicznymi (ztei jakosci) lub
zagrozenia niedotrzymania terminéw przewidzianych w umowie, §j. terminu zakonczenia robdt lub
opdznien przekraczajgecych 14 dni roboczych w stesunku do termindw posrednich przewidzianych

w harmonogramie jak rowniez w przypadku niewniesienia przez Wykonawce kaucji gwarancyjneg

w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Prawo odsigpienia przystuguje Zamawiajgcemu

w terminie 30 dni od daty wystapienia przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Iub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcey, Wykanawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawigjacego kary

umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownrego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a} za opéznienie w zakoticzeniu wykenania calosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto ckreslonego w § 8 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b) za opdZnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rekcjmi Iub
gwarancji w wysckosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwicki liczge od terminu wyznaczonego na ich usuniecie;

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna (a takze kara porzadkowa, o kiorej mowa

ponize]) nie pokrywa wysokosci szkody Zamawiajgcego, przystuguje mu prawo dochcdzenia

odszkodowania uzupetnigjgcego, aw przypadku niewykcnania lub nienalezyiego wykonzania

{innego niz wskazane wyzej opoznienie wykonania umowy) Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia cdszkodowania na zasadach ogolnych, do petne] wysckosci szkedy.

Ponadio Strony postanawiajg, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo obcizzenia Wykonawcy

tzw. karami porzadkowymi w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. w trakcie prowadzenia roboét na terenie budowy,
niestosowanie wszelkich niezbednych srodkaw i urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych,
zaniechanie biezgcego (cedziennego) usuwania wszystkich zanieczyszczen, odpaddw i smieci
powstatych przy realizacji robot w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde naruszenie. Decyzje
¢ natozeniu | wysokosci kary podejmuje inspektor Nadzoru (lub inny przedstawiciel
Zamawiajgcego) powiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce i wyznaczajac jednoczesnie
stosowny termin na usuniecie nigprawidtowosci,

b) za nieprzestrzeganie cbowigzku zachowania catkowite] trzeZzwosci w trakcie prowadzenia robdt
na terenie budowy przez pracownikow |ub podwykonawcdw Wykonawey na wnicsek
Inspektora Nadzoru (lub innego przedstawiciela Zamawiajacego)} zostanie natozona
kazdorazowo kara porzadkowa, w przypadku zaistnienia wyze] wskazanego incydentu.
Wysokese kary porzadkowej wynosi: 1 500,00 PLN za kazdy przypadek. Decyzje o natozeniu
kary podejmuje Inspektor Nadzoru {lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego} powiadamiajac o
tym pisemnie Wykonawce,

c) za kazdg nieusprawiedliwiong niechecnc$¢ osoby sprawujgce] nadzdér nad prowadzonymi
robotami, posiadajgcel wymagane kwalifikacje zawedowe w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda
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niecbecnosé. Decyzje o natozeniu i wysokosci kary podejmuje Inspektor Nadzoru (lub inny
przedstawiciel Zamawiajgcego) powiadamiajge o tym pisemnie Wykonawcsg.
Zastosowanie tych kar odbywa sie poprzez pisemne oswiadczenie Inspekiora Nadzoru bgdz
innego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potrgcic z faktury koncowej karg umowng orgz kare porzgdkowa,
w przypadku braku zapiaty przez Wykonawce ww. kar w terminie 14 dni liczac od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty.

ODPOWIEDZIALNOSC | UBEZPIECZENIE
§14

Wykonawca ubezpieczy sie i utrzyma przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od wszelkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych (OC) oraz obejmujgce wszystkie osoby
zatrudnione lub uczestniczace w wykonaniu urnowy.

Utrzymanie przez Wykonawce ubezpieczed wymaganych w niniejszej umowie nie mozna w zaden
sposob interpretowad jake zwalniajgce Wykonawce z jakichkolwiek obowigzkow, jakie moze mie¢
na mocy niniejszej umowy.

PODWYKONAWCY
§15

W toku wykenywania niniejszej umowy, Wykonawca moze postugiwac si¢ Podwykonawcami pod
warunkiem uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu tego faktu, zgodnie z ust. 3 ponize).
Wykonawca cdpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca
zobowigzuje sie kierowaé czescig robdt realizowanych przez Podwykonawcow i prowadzic staty
nadzér nad realizacjg tych prac. Oschy zaangazowane przez Wykonawce w tym celu beda
posiadaty stosowne kwalifikacje | uprawnienia.
Na podstawie art. 6471 kcdeksu cywilnegc, powierzenie Podwykonawcy czesci robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu ninieiszej umowy musi by¢é poprzedzone dokonaniem przez
VWykonawee pisemnego zgloszenia okreslonegc Podwykonawcy przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét. Pisemne zgloszenie okreslonego Podwykcnawcy powinnoc zawierac:
a) projekt umowy lub umowe podpisang przez Wykonawce : Podwykonawce;
b) dane oséb kontaktowych ze strony Podwykonawey w formie jego oswiadczenia;
¢} okreslenie rodzaju, zakresu prac i wysckosci wynagrodzenia oraz nazwisko, uprawnienia
zawodowe | dane adresowe kierownika robét podwykonawcy w formie ofwiadczenia
Wykonawcy.
Dokumenty, o ktorych mowa w § 15 ust. 3 Umowy bedg dostarczone w formie papierowe] w
oryginatach, przy czym za dzien przedstawienia kompletu dokumentéw uznaje sie dzien ztozenia
w sekretariacie Zamawiajacego lub dzier doreczenia za posredniciwem operatora pacztowego.
Zamawiajacy w ciggu trzydziestu dni od dnia zgfeszenia, ¢ ktorym mowa w ust. 3 powyZej, moze
ziozy¢ Podwykonawcy i Wykonawey sprzeciw wcobec wykonywania tych robot przez
Podwykcnawce.
Powyzsze zasady zgtaszania Podwykcnawcdw obowigzujg rowniez w przypadku zgioszenia przez
Podwykenawce dalszych podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawierat w umowach z
podwykonawcami zapisy dotyczace zgtaszania dalszych pedwykonawcow analogiczne do zapisow
niniejszej umowy.
Wykonawca bedzie przedkladat Zamawiajacemu w cyklach miesigcznych informacje o jego
wymagalnych platnoséciach wzgledem podwykonawcéw, za pomacg kiérych wykonuje roboty
bedace przedmiotem niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem uiszczenia tych naleznosci na rzecz
podwykonawcdw, pod rygorem wstrzymania piatnosci wynagredzenia na rzecz Wykconawcy za dany
miesiac do czasu zaspokojenia podwykanawcy. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
ww. informacji i potwierdzen ptatnosci i wstrzymania wyptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego,
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nie bedzie to poczytywane za opodznienie Zamawiajgacego w ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey. Reguiacje niniejszego ustepu majg zastosowanie réwniez do ptatnosci wynagrodzenia
na podstawie faktury koncowe. '

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Stwierdzenie zalegtosci w terminowym regulowaniu ptatnosci ra rzecz podwykonawcow stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci w wysckoéci stwierdzonych zaiegtosci, nalezne] Wykonawcey
do czasu zaspokojenia podwykenawcy.

Sirony uzgadniajg, ze wszelkie ptatnosci craz zobowigzania nalezne podwykonawcom z tytutu
zawartych przez nich z Wykonaweca umow i wystawionych w ramach realizac)i przedmictu umowy
faktur VAT, zostang uregulowane przez Wykonawce przed terminem odbioru koncowego.
Wykonawea zobowigzany jest dolgczy¢ do protckotu odbioru koncowego odwiadczenie
0 uiszczeniu na rzecz podwykonawcow wszelkich platnosci nalezaych im w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy przez Wykonawce, pod rygorem obcigzenia karg umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz pod rygorem
wstrzymania platnosci wynagrodzenia do czasu zrealizowania tego obowigzku przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic Zamawiajgcemu wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym,
niekorzystnym wynikiem sporu  sgdowego, jaki moze wytoczyé podwykonawca w celu
wyegzekwowania od Zamawiajacego wynagrodzenia nie uregulowanego przez Wykonawce, a
takze wszelkie koszty zwigzane z ptatnosciami Zamawiajgcego bezposdrednio na rzecz
podwykonawcow.

W przypadku wykonywania robét za pomocg podwykonawcow, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnosc soiidarna z podwykonawcami za pomoca, ktérych wykonuje
przedmiot niniejsze] umowy, jak réwniez z dalszymi podwykonawcami, za pomocg kitdrych
podwykcnawca Wykonawey wykonuje przedmiot ninigjszej umowy, za wykonang czesé
przedmiotu umowy, w tym takze za ewentualne wady.

Jezeli Wykonaweca nie dokonana w terminie zaptaty na rzecz swoich podwykonawcdw, za pcmocg
kidrych realizuje przedmict niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie wedlug wlasnego
Uznania do dokonania bezposredniej zaptaty takie] niezaptacone] w terminie naleznosci na rzecz
podwykonawcy. W tym przypadku, kwota zaptacona przez Zamawiajacego zostanie potracona
z pierwszgj naleznosci Wykonawey od Zamawiajacego, kidra wymagalna bedzie w dniu tub po
dniu dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykcnawcy. Wykonawea upowaznia
Zamawiajacego do dokonania odpowiednich potracen z wynagrodzenia Wykonawey w przypadku
bezposredniej zaptaty wobec podwykonawcy lub daiszego podwykonawcy.

Obowiazek informacyjny
§ 16

Na podstawie Rozporzadzenia Parlameniu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu fakich danych craz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z

dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje informacie, ze:

1} administratoeram danych oscbowych jest Spdtdzielnia Mieszkaniowa ,Centrum 1" w Warszawie,
adres: ul. Swictokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa, tel. 22 8278314, email:
sekretariat@smcentrum1.com;

2) zarzad wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, kontakt:

— listownie: ul. Swiqtokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa
- email: iod@smcentrum{.com

3) dane przelwarzane s3 na nastepujacych podstawach prawnych i w ceiu:

- wykonania czynnosct niezbednych przed zawarciem umowy, W tym prowadzenia
postepowan konkursowych lub przetargowych na podstawie prawnej - art. 6 ust. 1lit. aib
RODO,

- zawarcia umowy, na podstawie prawnej - art. 8 ust. 1 iit. b RODO;

- czynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy na podstawie prawnej - art. 6 ust. 1 1it. b
RODO;
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— spelnienia spoczywajacych na  Spotdzielni obowigzkdéw prawnych m.in. prowadzenie
rachunkowosci - art. 8 ust. 1 lit. ¢ RODO;

— ustalenia i dochodzenia wiasnych roszczen lub obrony przed zgtoszonymi roszezeniami, w
tym roszczeniami zwigzanymi z prowadzong przez Spotdzielnig dziatalnoscig - art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO:

— archiwizowania po zakorczeniu wykonania umowy przez administratora lub oscbe trzecig
na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODQO,

4) dane osobowe mogg byé przekazywane cdbiorcom danych osobowych, fj. cztonkom
Spétdzielni, ktorzy wystapig z zadaniem na podstawie art. 8' ustawy o spdidzielniach
mieszkaniowych, podmiotom $wiadczgcym na rzecz Spotdzielni ustugi na podstawie zawartych
umow tj. kancelariom prawnym, dostawcom Internetu i oprogramowania, chstudze urzadzen
wielofunkcyjnych, administratorowi systemdw informatycznych oraz lustratorowi Spotdzielni,
oscbom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom, kiore wskazg podstawg prawng i interes
prawny, jak réwniez organom publicznym z wyjgtkiem organow publicznych, ktdre mogg
otrzymywac¢ dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem panstwa czionkowskiego,

5) dane nie beda przekazywane do panstw trzecich ani organizacji migdzynarodowych;

6) dane oschowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen
wynikajgcych z ninigjszej umowy iub obrony przed roszczeniami albo archiwizowane przez
okres 6 lat, '

7) Panstwa dane nie beda przekazywane do pansiw trzecich ani organizacji miedzynarcdowych.

8) kazdy, kogo dane dotycza, ma prawo do zadania od administratora dostepu do danych
oscbowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,

9) kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, adres - 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,

10) podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy,

11) osoba, ktérej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencjg niepodania
danych jest brak mozliwo$ci zawarcia umowy,

12) administrator nie bedzie pcdejmowal wobec Zleceniobiorcy decyzji bedacych wynikiem
profilowania.

2. Wykonawca zcbowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,

wszystkim osobom reprezentujgcym Wykonawce, wspdinikem, wspotpracownikom, cztonkom
organow oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu, informacji zawartych w niniejszej klauzuli
informacyinej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa powyzej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

Umeowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowigzkow, uprawnien umownych oraz
wiarzytelnosci z tytutu umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz wszelkie sprawy objete ninigjszg umowg
stanowig tajemnice handlowg Zamawiajacego i nie mogg by¢ w jakikolwiek sposéb udosiepnione
nieuprawnionym osobom trzecim.

Kazde uzgodnienie Stron, ktére moze spowodowac zmiang zobowigzan umownych lub powstanie
nowych zobowigzan, musi by¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Jezell kiorekolwiek z postanowien ninigjszej umowy, uznane zostanie za niewazng, pozostate
postanowienia pozostajg w mocy w najszerszym zakresie dopuszczainym przez prawo.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsa obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
obowigzujgcych ustaw.

Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczajg, ze dotczg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powstac przy realizacji ninigjszej umowy byly rozwigzywane pelubownie poprzez
bezposrednie negocjacje. W przypadku braku uzgodnien polubownych spory mogace wyniknac ze
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stosunku prawnego objetego ninigjsza Umowa Strony poddala ped rozstrzygniecie sadu migjscowo
wiasciwego dia siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany tresci niniejsze] umowy beda odbywaty sie w formie aneksdéw sparzadzonych na
nismie za zgodsg cbu Stron - ped rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacegdo i jeden dia Wykonawcy.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 SWZ

Zatgeznik nr 2 harmonogram rzeczowo finansowy

Zatacznik nr 3 zgloszenie do przegladu wykonanych robot

Zalgcznik nr4 przeglad wykenanych robot

Zatscznik nr 5 protckt zaawansowania robot

Zatgeznik nr 8 zgtoszenie do odbioru koficowegao

Zatgeznik nr 7 protokod edbioru koricowego

Zatgcznik nr 8 protokdt czystosci

Zatgeznik nr 9 KRS Zlecenicdawcy

Zatgcznik nr 10 KRS Wykonawcy

Zatacznik nr 11 Polisa Wykonawcy

Zatgezniki nr 12 Zzdwiadczenie z Urzedu Skarbowego ¢ niezaleganiu w podatkach

Zatacznik nr 13 Zaswiadczenie z Zakladu Ubezpieczen Spotecznych o niezaleganiu
w optacaniu skiadek

Zatacznik nr 14 Zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu Skarbowege, ze Wykonawca jest
czynnym podatnikiem podatku VAT

Zatgcznik nr 15 Protokét wprowadzenia na budowe

Zatacznik nr 16 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Top Building Sp.z ¢.o. G2-871 Warszawa ul. Karczunkowska 58

- PRZEDMIAR
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. Klauzula o uzgodnieniu kesztarysu
Podstawsg sporzadzenia kosztorysu bylo:

- Projekt naprawy

- Uzgodnienia z przedstawiciglem Inwastora;

Ujety w kosztorysie zakres robot remontowych moze ulec zmianie | powinien byt zweryfikowany na etapie wizji lokaine] w irakcia proce
sU przetargowego i w czasie wykonawstwa na etapie realizacii robdt budowlanych.

Zalozone obmiary w kosztorysle sg szacunkowe i nalezy je zwerviikowad samodzielnie przy sporzadzaniu oferty.
W rzeczywistosc z uwagi na czeéc powierzchni zakrytych obmiary moga ulec zwiekszeniu.

Przylete zuzycia zywic iniekeyinych sg zuZyciaml szacowanymi | ich rzeczywiste ilogc moga ulec zmianie w trakele prowadzenia prac.
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FRZEDMIAR

1.0 “ Podstawa | Opis | wyliczenia [j.m. Poszoz. | Razem
Usunigcie przyczyh oraz skuikow przeciekdw wody opadowe przez przegrody budynku przy ulicy zgoda 13 na poziomie ,,-1"
w YWarszawie
1 Parce zwigzane z usunieciem wiazu nr1
1|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw pejedynczymi stemplami PEP 250- szl
d.1:0438-03 podstepolowanie zeber i phyt wiszow i
20 szi. 20.000
RAZEM 20.000
ZIKNP 02 Ogrodzenie tymezasows placl budowy m
d.1(0318-04.03
| 4725 m 10.000
RAZEM 10.0G0
3IKNP 02 Cgrodzenis tymezasowe placu budowy - rozblorka m H
d.1(0318-04.04
42,5 m 10.000
RAZEM 10.000
4|¥NR 2-31 Rarebranie nawierzehni z kostki betonowej wraz z podsypka cemeniowo- me
d.1|0807-03 piaskowa z wypeinieniam spoin zaprawa cementowsa - kostka do powtdmegao
analogia ulozenia
24"2.171.2 m< 5.292
RAZEM 5.282
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodsi 10 cm m2
d.1|0802-1
2421712 m2 5.292
RAZEM 5.292
GIKNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamignnego o grubosci 15 cm m2
d.1|0802-05
212,112 m? 5.292;
RAZEM | 5.282
T|KNR 4-01 Wykopy 0 $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istrigjgoych funda- jma
d.1/0104-01 mentow o glebokosci de 1.5 m w gruncie kat, |-
2172 17C.8 ms 3.528
\1 RAZEM 3.528
BIKNR 2-11  Odwodnianie powierzehniowe wykopu- ewentualne wypompowanie wody z szt
d.1(2601-07 wykopu
analiza indy-
widualna
1 szt, 1.000
H . i RAZEM 1.000
9{KNR AT-40 |Usuniecie starych fzotacji z papy z plaszczyzn poziomych m2
d.1 ﬁﬂ‘l 06-01 !
H 222 im? 4.000
i | RAZEM 4,000
10|KNR 4-01 Rozbiorka elementdw konstrukoll bstonowych niezbrojonyeh o grubosc do 15 im3 !
d.1|10212-01 o - usunigcie pivt ‘l l
2°2°0.2 im3 0.800
| RAZEM 0.800
11|KNR 4-01 Rozhiorka elemeniow konsirukcil betonawych zbrojonych - wykucie wspornk- fmd
d.1(0212-G3 kdw
2*0.15°0.15*2 m 0.090
RAZEM 0.099
1Z|KNNR-W 3 [Wiercenie otwordw o §r. 14 mm w konstrukejach Zelbetowych wierinicami dia- |om
d.1|0408-02 mentowyni :
analogia
25%20°2 o 1000.000
RAZEM 1060.000
13| KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elemenidw budynkdw 1 budowdl - prety ze- |t ;
d.1|0259-02 browane o &r. 12-14 mm
({2.175+2 1*5y2+20%0.5°2)*0.88/1000 t 0,055
RAZEM 0.055
14|7ZKNR C-2  |iMontaz kotew chemicznych w systemle Sika Anchorilx; Mantaz kotsw che- szt
d.1j0703-08 miczaych Sika dla rozmiaru fi 14 mm
{analogia
{ 2072 szt. 40.000
RAZEM 40.000
15|KNR-W 2-02 |Pivta stropowa o grubosci 16 cm | powlerzehnl miedzy belkami fub $clanami do|m?2 ]
d.110246-01 5 m2 w deskowaniu PER| - transport betonu w pajemnikL,
analegia
2.1%2.1 m? 4.410
| RAZEN 4.410
16[KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nasigprny 1 cm grubosci piyty - [m2
d.1(0246-04 transport betonu w pojernniku- dodatkowe 10 cm
Krotnese = 10
2121 m? 4,410
RAZEM 4.410
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia im. | Poszcz. Razem
17|KNR K01 ilzolowanie obiekiow powioka hitumiczno-lateksowa - gruntowanie powierzehni [mé
d.1|0203-01 istropu od gory materiatem np.Sika Igloflex 201
2.1*2.1°1.05 m? 4.531
RAZEM 4.631
18|KNR K-01 [zolowania obigktow powioka bitumiczno-lateksowg - wykoania izioacii na gor- |m?
d.1|0203-02 nej powierzohni siropu materiafern np.Sika [giofiex 201~ pierwsza warsiwa
21721 m=2 4410
\ RAZEM 4.410
18[KNR W-01 |Podklad na warstwie rozdzielajgoel - siatka Sika tgolflex F-01 m?
d.1/0208-02 | ;
analogia i
21721 mé 4.410¢
RAZEM | 44106
20|KNR K-01 \zalowanie obiektow powloka bitumiczno-lateisows - wykonanie Izigac]i na mz i
d.1|0203-02 gome] powierzchni stropu materiatem np,Sika iglofiex 201~ druga warstwa
2.1%2.1 m2 4.410
RAZEM 4.410
T1RNRW 4-01 (Zabezpieczenie podiog gruba folig-0.5 mm - zabezpieczenis warstwy bitumicz- m2
d.1]1216-01 nej
analogia
21721 m< £.410
RAZEM 4.410
2Z2[ZKNR C2 | Osloniecie izotacli z membran samoprzylepnych tkaning techniczna- utozenie |m2
d.1|0307-03 warstwy ochronnej - 2 warstwy geowtokniny
analegia {Krotnosc = 2
i (21721 2 4.410
i RAZEN 4,410
23|KNR 2-02  |Izaiage cieplne = piyt poziome na wierzehu konstrukeji na sucho - utozenie im2
d.1]0609-03 plyt syrodurowych z zamkami o grubosai § o .
analogia
2.172.1 m2 4.410
RAZEM | 4.410
P4|ZKNR G-2  [Wykananie izolagjl przy uzyciu membrany samoprzylepng] - zamkniecie m | ;
d.110306-07 iszezelin dylatacyjnych membrang- doszczainienie przerw plankg poliuretanc- J §
anaiogla wa twardg. Przyjeto R-0,3
8.4 m 5.400
RAZEM 8.400
7E[ZKNR C-2 | Ostoniesie izolag)i z membran samoprzylepnych tkaning teshniczng- uiozenie m2
4.1(0307-03 warstwy ochronnej - 2 warstwy geowiokniny
analogia Krothosc = 2
2.172.1*1.05 m2 4.631
RAZEM 4,631
26|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw Ziemig Z ukopow Z przerzutem ziemi na odlegloss do3m [m?3
d.1|3105-01 | Ubiciermn warstwami co 16 cm w gruncie kat. [-I!
2.172.1°0.8 m3 3.528
RAZEM 3.528
27 KNR AT-03 | Stabilizacia podioza cemeantam przy uzycid zespotu do stabilizac)i - pospotka 2
d.110201-02 do Rm=5 MPa, grubosé warstwy po zaggszsozeniu 20 cm
2.1%2.4"1.2 M2 5.292
RAZEM 5.282
28| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboscl & cm na podsypee ce- m?
d.1/05711-03 mentowo-piaskowe - kostka betonowa z rozhiorki
2.172.1"1.2 ims i 5.252
| RAZEM 5.292
29 Wywdz oraz utylizacja gruzu m?2
d.fikalk, wiasna
12.4*2.1°0.2+0.5 m= 1.382
RAZEM 1.382
2 Parce zwiazane z Lusunieciem szachtu (kanafu)
J0|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy m {
d.2(0318-04.03 i
4*1.5 m 5.000
RAZEM 6.000
31|KNP 02 Ogrodzenie fymezasowe placy budowy - rozbiorka m
d.2]0318-04.04
471.5 m 3.000
RAZEM £.000
321KNR 2-31 Rozenranie nawierzehni z kostki betonowej wraz z podsypkg cementows- me
d.2|0307-03 piaskowa z wypelnieniern spoin zapraws cementowsg - kostka do powtornago
analogia utozeniz
11712 m2 1.200
RAZEM 1.200
33|KNR 2-31 Recrre rozebranie podbudovwy Z gruniu stabilizowanego o grubodci 10 em Imz2 !
d.2|0802-01 | i
[17171.2 mZ 1.200}
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
| RAZEM i 1.204
34 |KMR 2-31 Reczne rozebranie podbudawy z kruszywa kamiennego o grubasct 15 cm jm? i
d.2|0802-05 |
17171.2 im2 1.200
RAZEM 1.200
35]KNR 4-01 Wykopy © sclanach pionowych przy odkrywaniu adcinkami isiniejacych funda- |m3
d.2[0104-01 mentéw o glebokascl do 1.5 m w gruncie kat. i1l
1*0.8 m3 0.800
RAZENM 0.800
3B|KNR 2-11 Odwaodnienie powierzehniowe wykopl- ewentualine wypompowanie wody z szt.
d.2|2601-07 wykopu
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
37IKNR AT-40 |Usuniccie starych izolacji z papy z ptaszczyzn poziomych m2
d.210106-01
11 m2 1.000
i RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Rozhibrika elementéw konstrukejl betonowych niezbrojonyeh o gruboscl do 15 |m3
d.2|10212-01 cm - usuniecie phyt
] 1.1*0.15 ma 0.185
RAZEM 0.185
39[KNR-W 2.02 |Piyty betonowa o grubosci 10 cm elem.
d.2|0331-02
analogia
i elem. 1.000
RAZEM 1.000
401KNR K-01 lzolowanie oblektaw powloka bitumiczno-lateksowg - gruntowanie powlerzchni ym?
4.210203-01 stropu od géry materiatern np. Sika igloflex 201
5 1%1*1.08 me 1,050
| i RAZEM 1.050
41KNR K-01 |zoiowanis obiektéw powloka bitumiczno-lateksowa - wykoanie izloac)i na gor- im2
4.2|0203-02 nej powierzchni stropu materiafern np.Sika igloflex 201- pierwsza warstwa
1%11.08 m# 1.050
I RAZEM 1.050
42|KNR W-01 Podklad na warstwie rozdrielajgee) - siatka Sika lgofflex F-01 imQ
d.2|0206-02
analogia
1%1*1.05 m? 1.050
RAZEM 1,050
43| KNR K-01 Izolowanie obiekiow powtoka bitumiczno-lateksows - wykonanie izloacji na m2
d.2|0203-02 gbéme] powierzehni stropy matertalem np.Sika tgloflex 201- druga warstwa
171,05 m? 1.050
RAZEM 1.080
44iKNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog gruba folia-0,5 mm - zabezpieczenie warstwy bitumicz- m2
d.2]1218-01% nej
analogia
171%1.08 m 1.050
i RAZEM : 1.080
45|7KNR G2 |Ostonlecis izolacji z membran samoprzylepnych tkaning techniczna- utozenie m?
d.2|0307-03 warstwy ochronne; - 2 warstwy geowlokniny
znalogla Krotnosc = 2
1%1*1.05 im2 1.050
RAZEM 1.650
48|KNR 2-02 Izolacje ciepine z phyt poziome na wigrzchu konstrukeji na sucho - utozenie m?
d.2|0608-03 phyt syrodurowych z zamkami o grubosct 5 cm .
analogia
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
47|ZKNR G2 \Wykonarie lzolacj przy uzyeiu membrany samoprzylepnej - zamknigcie m
4.2|0306-07 iszozelin dylatacyjnych membrang- doszezelnienie przerw planka poliuretano-
anelogia wg warda. Przyjeto R-0,3
1*1*1.08 m 1,050
RAZEM 1.060
48|ZKNR G2 | Ostoniscie izolacll z membran samoprzylepnych tkanina techniczng- Wozenie im2
d.2;0307-03 warstwy ochronne] - 2 warstwy geowtokniny
ianalogia Krotnegé = 2
| 14171.05 m? 1,050
RAZEM 1.050
49/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegiose do 3 m m3
d.2(0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -l
11708 m3 0.800
i RAZEM | 0.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B0/KNR AT-03 | Stabiifzacja podioza cementem przy uzyciu zespohl do stabilizagi] - pospdika  [m2
d.2|0201-02 do Rm=5 MPa, grubosé warstwy pe zageszezeniu 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
S[IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 om na podsypoe ce-  |m?
d.210511-03 meniowo-plaskowe - kostka betonowa z rozbiorki
1 m< 1.008
RAZEM 1.000
52 Whwoz oraz utylizacja gruzu me
d.2ikalk. wlasna
1*0.15 [m3 0.150
| RAZEM | 0.150
3 Remont zeher | belek stropowych
53IKNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagroZzonych stropow pojedynczymi stemplami PSP 250- szt
d.310438-03 podsispolowanie zeber | phyt whazow
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w migjscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach |2 i
d.3(0207-05 poziomych 1 pionowych- Kucie reczne zeber I
13.5%0.2%2 m? 1.400
RAZEM 1.400
55|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w migjscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm gruboéei -|m2
4.310207-07 naprawa kanatu czerpnege zelbetowagoe
i Krotnosc =5
3.570.272 m2 1.400]
RAZEM 1400
56|KNR BC-02 [Reczne wykucle skarodowanego zbrojenta o §r. 12 mm na pawierzchniach su- im
d.3|0207-03 fitowych - Przyjeto wapdlezynnik rebocizny R=0,7 ze wzgledu: na czesciowy
brak otuliny
3.572%4 m 28.000
RAZENM 28.000
57|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia | elementdw stalowych - prety o st. do 16 mm - |m i
d.3|0205-01 naprawa zeber !
4*3.5°2 m 28000
RAZEM 28.000
58iKNR BC-02 |Qdituszczenie stail zbrojeniowej m
d.3|0205-05
28 Im 28.000
RAZEM 28.000
58[KNR 7-11  |Zabezpieczenie powisrzchni zelbetowsj inhibitorem korozji TopGard Fe me
d.3|0101-01
analogia
(3.5%0.2+0.15"3.572y"2 m? 3.500
RAZEM 3.500
BO|KNR BC-02 |Reczna reprofilacia (wypainianie ubytkow) powierzchni poziomych konstrukeji {mé@
d.3|0212-02 zelbetowyeh zaprawg cementowo-polimerows; wislkos¢ ubytkdw 30 mm- Wy-
rownanie | naprawa powierzehni betonowych zaprawg polimerowo-cermentowg
FCC np: Sika Monotop 412 NFG na warstwie szczepnej np. Sika Monotop
2001 naprawsa kanafu czerpnege zelbstowego
3.5 0.2%2 me 1.400
i RAZEM 1.400
81 KNR BC-02 [Reczna reprofilacia (wypelnianie ubytkéw) powigrzchni poziomych konstrukeji imz2
d.3{0212-03 betonowych | zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde
10 mm ubytku
Krotnodé = 3
3.5°0.272 m?2 1.400
i RAZEM 1.40C
82|KNR BC-02 [Reprafilacia narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.310211-10
3.572°2 m 14,000
RAZEM 14,000
83§ Raboty warsztatowe Wykonanie przez spawacza i $iusarza belek - przyjete 4 |szt
.3(kalk. wiasna ir-g/szt na belke
|2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR 4-01 Spawanie czotowe blach (podparcia) szt
d.3(1304-01
analogia
474 sZL 16,000
RAZENM 18.000
55) Roboty warsztatowe. Wykonanie przez spawacza | Slusarze blach iblachz  |szt
d.3ikalk. wiasna |otworami - przyjeto 4,5 r-g/ szt na blachg
1474 5zt 15.900
{ | ! RAZEM 16.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszce. Razem
B8|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otwort o ér. 12 mm i |3zt
d.3|0703-08 gi. 100 mm w befonie - zwiekszana nakiad roboctzny ze wzgledu na wierce-
1analogia nie otworl o 87. 22 mm i gh. 250 mm w betonte R=2,0
* 44 szt. 16,000
. RAZEM 18.000
67 [KNNR 7 Konstrukcje podpare, zawleszen i oston <Konstrukcja wzmacniajgea> t
d.3(0206-04
analogia {
0.358+0.078 1 0.436
i RAZEM 0,436
88|KNR BC-02 |Wypemmienie/podbicie szczelin miedzy stropem a belka stalowg masg -Sika- |m
d.3|0311-08 dur 331 - przyjeto 6,5kg na mb
analogia
2735 m 7.000
RAZEM 7.000
BA[KNR 7-12  jCzyszozenie przez szezotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystoscl [m?
d.3|0163-03 kanstrukeji szkieletowych (stan wyjasciowy powierzchni B) |
3.572"1.06+0.23"0,23*2*4+0 24*() 24*2*4+0 23+0 23*2*2 ma 8.516)
RAZEM ! 8.518
FOKNR 7412 Odttuszezanie konstrukeji szkieleiowych mé
d.3|0105-03
3.5%2%1.06+0.23"0.237274+0.24°0.24"2"4+0.23"0.23"2"2 m? 8.516
RAZEM §.518
F1IKNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowaniz np.Sikacorr EG Phoshat Rapid  [m2
4.3;0205-03 kanstrukcji szkieletowych
Krotnade = 2
3.57271.06+0.23"0.23"2*4+0.24*0.24"2*4+0,23"0.23"2"2 im? 8.516
. RAZEM 8.516
72 |KNR 7-12 Walowanie pedziem farbami epoksydowymi np.SikaCorr EG 1 kaonstruke m?2
d.3(0211-03 szkieletowych
3.67271.08+0.23*0.23*2%4+0 24*0 24*2*4+( 23*0.23"2*2 m2 §.516
RAZEM 8.516
73 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami poliuretanowymi npSikaCorr EG 5 konstrukeji m2
d.3/0211-03 szkisletowysh ‘
Krothoéd = 2
3.5%2%1.06+0.23%0.23°274+0.2470.2472*4+0,23*D.23"2"2 m2 8.516
RAZEM 8.516
74 Whywoz oraz utylizacja gruzu m?
d.3|kalk. wiasna
0.2"0.1573.5°2 m? 0.210
i RAZEM 0.210
4 {Naprawa stropu od dotu
75 KNR-W 4-01 | Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej na $cianach, |m?
d.410701-02 filarach. pilastrach ¢ powierzehni odbicia do 5 m2 .
23*3.5 m2 80.500
| RAZEM 80.500
TEIKNR-A 4-01 | Odbicie tynkow i stabych ofulin mZ i
a.4[0701-03 i
23°3.5 m# 80.500
RAZEM 20.500
77|ZKNR C-2  |Przygotawanie podicza. Skucie rgczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufitows m?
d.4]0803-03
80.5 m2 80.500
| RAZEM 80.500
78[ZKNR C-2  {Przygotowanie podiaza, Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm glebokosci m2
d.4|0803-05 skucia (dodatek za 4 cm giebokoécl skucia)
Krotnodcé = 4
80.5 m? 80,500
RAZEM 80.500
7HIKNR BC-02 |Reczne skucie betonu w migjscach napraw o gr. do 1 om na powierzchnigch  |m?2 i
d.410207-08 sufitowych
23"3.5 m? 80.500
RAZEM 80,500
8U|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podioza przez sziffowania m?
d.4|0602-M
8.5 m2 50.500
RAZEM 80.500
81|KNR BC-0Z |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia o §r. 12 mm na powigrzchniach su- |m
d.4|0207-03 fitowych
analogia
483 m i 483.000
[ | RAZEM 483.000
82{KNR BC-0Z |Czyszozenie reczne zbrojenia i elementow stalowych - prety o $r. do 14 mm  im
d.4]0205-01 Krothogé = 2 !
483 m 483.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczeniz j.m. Poszoz. Razem
| RAZEM 483.000
§3iKNR BC-02 | Odiluszezenie siali zbrojeniowe] - naprawy stropu na poziomie -2 T
0.4/0205-05
1483 mi 483.000
‘ RAZEM 483.000
84|KNR 7-11 Zabezpleczenie powierzchni Zelbetowe] siropu w poziomie -dwukrotng malo-  {m? ;
d.410101-01 wanie inhibitoram karozjl TopGard Fa
ahzalogia
23*3.5 mz 80.500
RAZEM 80.500
85| KNR K-01 Wykonanis iniekcl cidnieniowsej rys mekrych {przewodzacych wode) o rozwar- |m
d.4|0402-C1 tosci do 0.5 mm zywicami i Zelami akrylowymi w kensirukcjach betonowych o
gr. do 0,25 m - uszczelnienie miejsca nutner &
2 m 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR BC-02 |Reeczna reprofilagja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni poziomych konstrukeji  [m2
d.4;0212-02 zelbetowych zaprawa cementowc-palimerows; wielkas¢ ubytkow 15 mm- Wy-
rownanie | naprawa powierzchni betonowych zaprawa polimerowe-cementows :
PCC np: Sika Monotop 412 NFG na warstwie szezepngj np. Sika Monotop i
2001
23735 m2 80.500
RAZEM 80,500
87|ZKMR G-z |Przygotowanie podtoza. Wyrownanie potioza przez szlifowanie- szlifowanie me
d.410602-01 ped tasmy
138*0.125 me 17.250
! | RAZEM 17.250
88 1KNR AT-20  |Zwigkszanie nosnasci konsirukefi przez przykigjanie tasm z wiokien weglo- m i
d.410104-01 wych na powierzehniach pionowych i "sufifowych” w tachneiogii Sika
analogia CarboDur; diugos¢ naklejanych odcinkow ponizej 6 m; tasma o szerokoéci 50
mm .
138 m 138.000
RAZEM ‘ 138.000
89{ZKNR C-2  MontaZz anody cynkowej TopZine ANODE 1141 do achrony kaldowe] zbrojenia |szt.
d.4/0703-05 przy zastosowaniu kieju TopZine Electric Anchor
analogla
A0 szt 40,000
! RAZEM 40.000
90|KNR BC-02  |Wyrownanie § naprawa powierzchni betonowych szpachla polimerowe-cemen- | m?
d.4:0214-04 towg np .Sika Monotop 620 N- grubodc warstwy 1 mm, powierzchnia z beto-
analogia now monalitycznych
23"3.5 m? 80.500
RAZEM 80.500
81|KNR BC-02  |Wyréwnanie | naprawa powisrzehni betonowych szpachlg polimerowo-ceman- |m?
d.4|0214-05 towg np. Stka Montop 820N- dodatek za kazdy nastgpry 1 mm grubosci warst-
Wy
Krotnosé = 2
23*3.5 m 80.500
RAZEM 30.500
82IKNR BC-02 [Wykonanie powlok ochronrych na powierzchniach betonowych - gruntowarnie {m2
d.4;0218-02 dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
23*3.5 me 80,500
RAZEM 30.500
93|KNR BC-02 | Wykonanie powdok ochronnych na powterzehniach betonowych - malowanie  |m?
d.4|0218-04 dwilkrotne powierzohni sufitowych
23"3.5 m? BG 500
RAZEM 80.500
94 Whnwdz oraz utylizacja gruzu ma
d.4|kalk. wtasna
23%3.570.02 m3 1.61C
i RAZEM i 1.610
-7-
Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 15898
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2. Zaswiadczenia

Zazwiadczenie
= Aurane warghikes

WAZ-RN-HBG-2d) =
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4. Rodzaj, zakres i podstawa Opracowania

Rodzaj i zakres opracowania
Niniejsze .opracowanie dotyczy oceny stanu technicznego stropu

zelbetowego w pozicmie -1 budynku mieszkalnego 1 wykcnanie projektu
remontu. Fakres opracowania stanowl:

- szczegdlowe ogledziny elementdw konstrukoyinych w  tym belek,
podciagow, piyt zelbetowych 1 siupdw,

- sprawdzenis stopnila zobojetnienia 1 skazenia Jjonamil chlorkowymi
otulin betonowych elementdw konstrukcyjnych,

- sprawdzeﬁie stanu zbrojenia gitédwnego elementodw xonstrukcyjnych
zelbetowycly,

- sprawdzenie twardosci betonu W losowo wybkranych elementach
konstrukeyinych lub elementach z wyrazna utrata nodnoscl na skuiek
wyst@pujacych uszkodzern,

- obliczenie na podstawle ofrzymanych wynikéw z Dbadan stopnia
zobojetnienia 1 skazenia Jjonaml chlorkowymi mozliwoscl tCrwania

procesdw korozyinych w stall zbrojsniowej elementdw konstrukcyjnych.

Podstawa opracowania

Zieceni= z dnia 17 czerwca 2024 roku.

Materiaty pgdstawowe do sporzadzenia sksperityzy

- Ticzne wizie lokalne przeprowadzone w lipcu w przedmictowym budynku,
- Odkrywki i pobrane probki z elementdw konstrukoyinych,

- Obliczenia Statyczne fundamentu Wiezowca numer 7 przy ul. Hibknera,

(Dzisiaj ul. Zgoda 13) Biuro studiéw 1 Projektdw Konstrukeji Stalowyceh
~Mostostal”

- Liczne RySunki Fundamentu W-7 Nr. Proj. 186/2 Miastoprojekt Warszawa
Sréodmiescie 1962 T

- Obliczenia Statyczne Budynku Numer VA Miastoprojekt Warszawa

- Wyniki ba&aﬁ kontrolnych gruntu z dna wykopu pod budynek Nr. 7 Strony

Wschodnied 1l. Marszalkowskie) w Warszawie 1963 r.




- Opinia w;sprawie wynikéw pomiardw osiadand pudynku numer 7 strony
wachodniej ullcy Marszaikowskiej w Warszawle 1969 r.

- Fotografie archiwalne Sciany Wschodniej Warszawy z lat 1963 - 1965
- Ekspertyza Techniczna Stanu Technlcznego budynku mieszkalnego 25
kondygnacyjnego przy ul. Zgcda 13 w Warszawie Centrum Techniczne

rudownlictwa WACETOB Warszawa 2004 r.

- Rzut stropu piryvty dolnei 1 gérnei budynku nr 7a
pu pryly 2 J Z Y

5. Akty prawne

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ». w
sprawle wa:ﬁnkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 7.},

Rozporzadzenie Ministra Tnfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie bezpleczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

USTAWA z dnja 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane,

&. Normy
PN-90/B-03000 Projekty budowlans. Cbhbliczenia statyczne,

PN—82/B—OZObO obcizzenia budowli. Zasady ustalania wartosc:
?N—BZ/B—OZOCI Obciaienia budowli. Cbclazenia stale,

PN—82/BM020b3 Obcigzenia budowli. Obcilazenia zmienne technologliczne.
Podstawowe chiaienia technologiczne 1 montazowe,

?N—82/3—020Q4 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne rechnologiczne.
Obciazenia pojazdami,

PN—88/8—02014 Obciafenia budowll. Chclazenle gruntemn,

PB~80/B—OZQiO Ohcizzenia w cbliczeniach statycznych. Obcigzenie

fnilegiemn,

sniegiem,

PB—77/B—OZQ#1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem,

PE-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcilazenla w obliczeniach

statycznych. ObclaZzenle wiatrem,




PN-76/3-03001 Konstrukcje 1 podkoza budowli. Ogolne zasady obliczen,
PN4B—024f9 Ceotechnika. Dokumentowanie gectechniczne. Zasady ogdlne,
PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-06050:199%9 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statveezne 1 projektowanie,

DN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie,
PN~B—03264:ZOO2 Ecnstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia sgtatyczne i proisktowanie,,

PN—90/B—032QO Konstrukcje stalowe - Obliczenla statycine b
projektowanie,

DN-B-03150 Konstrukcje drewnlane. Okhliczenia statycznes 1
projektowane,

PN—B—OBOOZIlipieC 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i
cbliczanie.

PN-I50 2394”Ogélne zasady niezawodnosci konstrukecyi budowlanych.

IS0 13827 Béses for design of structures — Assessment cf existing
structure.

PN—B—OlO29_%ysﬁnek budowlany Zasady wymlarowania na rysunkach
techniczno—budowlanych

PN-ISC 4172:1994 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do
montazu konstrukciji orefabrykowanych

PN-~-IS0 5261/Ak: 1994 Rysunsk techniczny dla konstrukcji metalowych.
PN~883A01041 Rysunek konstrukcyiny budowlany. Xonstrukcje betonows,
zelbetowe 1. sprezons

PN-EN 1992;é Eurokod 2: Projektowanie konstrukeli z betonu. Czegst 3
Silosy 1 zbiorniki na ciecze.

W ramach anéliz‘noénoéci oraz odpornosci ogniowe] wykorzystano
rownies nasﬁepujaoe EURCKCDY @ @

PN-EN 1990;2004/Al:2008 Furckod 0 - Podstawy projektowania

konstrukeji,




EN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Cddziatywania na konstrukcjs - Czesd
1-7: Oddziatvywanie ogdlne - OQddzia?ywaniza wyigtkows,

PN-EN 1991-3:2006 Eurocokod 1 -~ Oddzialywania na konstrukcije - Czesc

3: Gddziatywania wywolane przez prace diwigdw 1 maszyn,

PN-EN 19%1-4:200¢ Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Czesd
4: Silosy 1 zbilcorniki,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurckod 1 - Qddzialvywania na konstrukcie - Czesd
5: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywznia termliczne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Zurcked 1 ~ Cddziatywania na konstrukcje - Czesc
6 Oddziaijﬁania ogdlne - Oddziatrywania w czasle wykonywania
konstrukes i,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurckod 1 - Oddzialvywania na konstrukcje - Czesd
7 Oddzia}jﬁania ogdlne ~ Cddziatvwania wyiatkows,

PN-FEN 1822-1~1:2008 Eurckod 2 - Projektowanie konshrukcji z betonu -
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne 1 reguiy dla budynkdw,

PN-EN 1%92-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukeiji z betonu

Uy

- Czesd 1—2ﬁ Reguiy ogdlne - Projektowanle z uwagl na warunki
pozarowe ,l

PN-EN l993%i~1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcil stalowych
- Czesc lmi; Raguly ogdlne 1 reguiy dia budynkdw,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurckod 3 - Projektowanie konstrukc]ji stalowych
- Czedd 1-2: Reguly ogdlne - Ckliczanie konstrukeii z uwagl na
warunki pozarowe,

FN~EN 1993~i—3£2008 HZurokod 3 - Projektowanis konstrukceii stalowych
- Czegsé¢ 1-3: Reguly ogdlne - Reguly uzupelniajace dla konstrukcji z
ksztattownikdw i blach preofilowanych na zimno,

PN-EN l993€l—4: 2007 Eurckod 3 - Projektowanie konstrukcii stalowych
- Czesd 1-4: Reguty ogdlne - Reguly uzupeinizjace dla konstrukciyi ze
stali nierdiewnych,

PN-EN 1993-1-8:2006 Furokoed 3 - Projektowanie konstrukcijl stalowych

- Czesd 1-8: Projektowanie wezlow




PN—-EN 1994-1-2:2005 Eurckod 4 - Projektowanis konstrukc)l stalowo-

betonowych - Cze&é 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie na warunk:
poZarowe
PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukc]i murowych -

Czesé 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji
murowych

PN-EN 1986-1-2:2005 Eurokod &: Projektowanie konstrukcll murowych -

Czedd 1-2: Reguly ogdlne -- Projektowanie konstrukcll na wypadelk
pozZaru .
PN-EN 1996-2:2006 Eurokod & - Projektowanie konstrukc]i murcwych -

Czedd 2: Uwarunkowanla projektowe, dobdr materialdw 1 wykonawstwo
konstrukc]i murowych

PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstirukc]d murowych -
Czesl 3: Up?oszczone metody obliczania niszbrojonych konstrukecj:
murowych

PN-EN 1997-i Furokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesd 1: Zasady
ogdlne. H

PN-EN 1997-7 Eurokod 7. Projektowanie gsotechniczne. Czesd 2:

Rozpoznanie 1 badanie podicZa gruntowego.




7. Wprowadzenie w zagadnienie

Ma fotografii numer 1 przedstawionce widok ogdlny na budynek.

i, ) . . : : . , .
Fotograria numer 1. Widok na budynek od strony poinocnej . Google Earth

Pro lipisc 2024.

Budynek mieSzkalﬁy przy ulicy Zgoda 13 w Warszawie jest jednym z trzech
budynkdw szokich ~Sciany Wschodniei” wykonanym w latach 1962 - 1965.
Projekt wﬁkonaﬁczy budynku powstat w roku 1962, Na podstawie
przeprowadzénycﬁ przed wykonaniem projektu badan gruntu w dniu 31
stycznia 1962 roku w miejscu posadowienia budynku, stwierdzono

skomplikowany pod wzgledem gectechnicznym uktad warstw gruntu. Na




podstawie tych informacji zdecydowanc sig na wykonanie bardzo
sZLywnego fundamentiz realizowaneygo CORTrZez zelbetows pryte
fundamentowa o zmiennej grukosci od 80cm do 120 cm 1 fundamentu
skrzyniowego o wysokosci scian od 510cm do 470cm. Fundament skrzyniowy
sklada sie z czterech scian na kierunku od zachodu do wschedu 1 szesciu
scian na kierunku od porudnia de péinocy. Kaida ze sclan posiada
przypore, na kierunku zachodnio-wschodnim o diugesci 170cm 1 na
kierunku pélnocno-wschodnim o© drugosci 380cm. HNa fotografil numer 2

pokazano rzut fundamentu.

Fotografia ﬂumé@ 2. Widok na rzut fundamentdw pod budynkiem.
I

Cd strony TEchodniej budynku znajduje sle dvlatacja konstrukcyina i

pudynek po%aczohy jest z dwoma pomieszcozeniami €. hydrofornig

pomieszczeniem-ﬂ womérkami lokatorskimi.

Na fotograflii ﬂumer 3 prredstawionc rzut pomieszczenia hydroforni 1

komérek lok‘borbﬁlch z naniesionym wtazem przykrytym prefabrykowanymi

prytami Zelbetowymi.




Fotografia numer 3. Widok na pomieszczenie hydroforni 1 pomieszczenie
. i

z komdrkami lokatorskimi.




Na fotografiii riumer 4 przedstawiono widek na 2zsbro przy wiazie, a na

fotografii numer 5 przedstawiono przekro] przez piyte wiazu.

1| ZE3RD 2277, MaDHE 5272

Fotografiaﬁ‘

‘ N iy .
Fotografia numér 4. Przekréj przez piyte wiazu.




Przez viyty oparte na Zebrach przy wiazie przez dosyé diugl czas
dochodzito do przeciekdw wédd opadowych 1 sSrodkdw odladzajacych w tym
chlorkéw z chodnika od ulicy Zgoda 1 doszio do bardzo zaawansowane]

kereczijl zbrojenia zeber 1 piyt wilazu.

Na feotografii numer 5 przedstawicno widek na zebra 1 wlaz w stanie

istniejacym.

|
|

Fotografia inumén 5. Widok na Zebra i piyty stropowe wiazu. |




8. Zadania do analizy i zweryfikowania

7 uwagi na widoczne od spodu stropu w poziomie kondygnacji piwniczne]
bardze liczne 1 powazne uszkodzenia elementow  konstrukcyjnych w
obszarze nydroforni 1 pomieszczen z komorkami lokatorskimi w tym w
belkach 1 plytaéh, zamawiajacy zlecit opinie techniczng i opracowanie

planu remontowego stropu pomiedzy kondygnacja piwniczna 1 nadziemng.




8. Opis stanuiistniejacego wraz z opisem uszkodzen.
Na fotografil numer 6 przedstawlono rzut kondygnacjl z zaznaczonymil
numeraml miejsc!w kxtdrych przeprowadzono sprawdzenia lub z ktdrych

pobrano probkl do analizy i badan.
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Fotografia numer 6. rzut kondygnacji z zaznaczonyml numeraml miejsc w

ktorych przeprowadzono sprawdzenia lub z ktdrych pobrano probki do
i I

analizy 1 hbadan.




Ogledziny istropu rozpoczeto od czesci pomieszczen =z komorkami

lokatorskimi w ktérych znajduja sie uszkodzone zebra 1 plvyoy stropows

wiazu. Po skuciu spodniej czedcl otuliny z zeber widoczne Jjest juz
bardzo silnie skorodowane zbrojenie dolne z wyrazna utratg przekroju
zhrojenia. Na fotografii numer 7 przedstawlono widok na zbrojenie dolne

zabra.

. i ' . ’ - , . 5 . .
Fotografia numen 7. Widok na 3 z 4 sztuk pretéw gidwnych dolnych zebra

przy wiazie. ‘

7 dwéch zeber pobrano probki do badan © nazwach Bl

Fa-

B2. W miejscu

oznaczonym numer, 3 1 5 PrIy wtazie pobranc probke do badan. Miejsca te

charakteryzuja sie widocznymi przeclekami, peknieciami 1 korozja

zbrojenia. Na fotegraflach numer 7 i 8 przedstawicno miejsca z badan o




' |
1 5 ‘

numerach 3 1 5. W miejscu numer 4 przeprowadzono ocene twardoscl ketonu

z gbrne] partii zebra przy uzyciu Miotka Schmidt’a. |

. :‘ .‘ . . . - . . . A
Fotografia humern 8. Widok na miejsce numer 5 z widocznym przeciekiem 1

kcrozia zb:pjenﬁa.

Fotografia ! =y O, Widok na miejsce numer 3 z widocznym przeciekiem i

korozja zb enia.




Nastepnie wykonano sprawdzenie powlerzchni stropu zelbetowego W
obr@bie'wlaZu. Powierzchnia piyty wykazaka giucha i odspojona otuling.

Odkrywka stropu w miejscu numer 7 wykazala zaawansowane precesy

worozyjne, fotografia numer 10.

Fotografia;@uméq 10. Widok na miejsce numer 7 z wildoczng zaawansowalld

korozija Zbrpjeqﬁa.

i |
. . i
W miejscu numer.

'g w piycle stropowe] odkryto przeciek, na fotografii
|

. TN M oy . )
numer 11 pnzedstawlono widok na zarysowana piyte stropows 1 przecliek.




: ‘.‘ H
Fotografia lnum

il
korozja zbroje
W miejscu pum

i
dokonano juz we

T

zbrojenia, If
i

i
i
i
; Y I b
H i;: ] .
S
P
i i
E il !
i e
A u i
I
i
b ]
Fotografia ! nume
dokonanc wczednl

|

&%

11. Widok na miejsce numer 8§ z widoczna zaawansowand
a i przeciekiem.
9 postanowiono rozkud widoczne miejsce, w ktdrym

esnised naprawy. Rozkucle ujawnilo zaawansowansa korozje

wrafia 12

;
r 12, Widok na rozkute miejsce numer %, w ktorym

] naprawy.




Mieisce numer 10 wykazalo zaawanscowana korozja zbrojenia oraz przecisk
‘ Y L

przy fazowaniu podpory, fotografia numer 13.

Fotografia numez 13. Widok na miejsce numer 10, zaawansowana korozja

Y

zhrojenia igprzﬁciek.

W miejscu na rzu?ie oznaczonym Jako numer 11 po zdemonTowaniu ze sclany
piyty O3B oﬁkryt& zagruzowany kanal z przeciekami. Na fotografii numer

- P C s ; -
14 przedstawlonc widok na miejsce z wykonana odkrywkg numer 171. :




Fotografia;mumeﬁ 14, Widok na odkryty 1 zagruzowany kanai w Scianie.

W pomieszczeniu hydroforni wykonano odkrywki o numerach 12 1 13. Byly

to gidwnie  miellsca z wcezesniej wykeonanych napraw. Z cbydwu mis]sc

otuli do badan oraz odkryto =zaawansowana korozjg

|
pobrano prébki'

zorojenia. ;
i

Dodatkows w' pomieszczeniu plwnicznym lecz w poinocno wschodnim narozu,
sprawdzone gtrop pod wzgledem istniejacego przecieku. Na fotografii numer 15
I 1

przedstawionc na przecieki przez strop.




Fotografia humeﬁ 15. Widok na spdd stropu z przeciekienm.
o
]

Ustalono, :;e

przejécia rur

przeciek Jest spowodowany przsez brak uszczelnienia

k@nalizacyjnych przez strop.




10. Zestawienie wynikdéw z wykonanych odkrywek 1 sprawdzen
stropdw pomiedzy poziomami nadziemnym i podziemnym

Ocena powierzochniowed twardosci befonu

Z uwagil na z¥y stan konstrukcji nie podjeto decyzji o wykonaniu
odwiertdw rdzeniowych walcowych z elementdw konstrukcyinych stropu dla
przeprowadzenia badanlia wytrzymatoscil na Sciskanie w  prasie
hydrauliczn&éj . Wykonano pomiar twardosci powlerzchniowe] Dbetonu przy
uZyciu mﬂ:otlj]_{a Schmidt’a typu N w miejscu oznaczonym numarem 4 w gorne’
partii Zeljara. Na podstawie wynikow 03ZaCOWano rownoczesnie
jednorodnoéﬁi bét?onu.

BADAMIE WYTRZYMALOSCT BETONY METODA SKLEROMETRYCZNA

Miejsce badania: Sup elebiowy: 0.5 Data badenia: Lipiec 2024
Hodza] konstruke]l: Shup Zelbatoivy Urzgdrenie pomiarowe: Skderomet M-34 148071
Wiek konstrukeji: »1000dni Kat badania: ¥ stopni

Sran Wilgomode! konstruke]i: ngwiei]?-_ﬂ o-Suchy
Dokumenty odnizsienik: Instruficls stosowanta mietode Schmidte do nisniszczacs] kentroli jakaéel Batory w konstrakeff 1T5 210 - 1877
PMN-EN 12504-2:20130%-Badania batonu v ronstrukefach - Cze

i I e T N ]
I A I I T

2 00 0
CNEE 4 [ 45 | I8

40,13
0,755

b3
NFLOSTATECTNA

\Wepcicoynn 0,80
Wepbsrmn 3
"Whuzymalost Sredn’a [MPE]: ; 22
. il - -
fntrzymalost i simals TPA): Co 13

‘| Sl
Li

P
¥




Pormiar stopnla 7000]etnﬂen1a betonu

Badanie pH pODrdDjCﬂ probek z odwiertdw przeprowadzono przy uzyciu pi
metru Hanna Instruments model HI ©8127. Pobrane prdbki z odkrywek
sproszkowano. Nastepnie pyt ze sproszkowanych prébek wsypywano do
menzurki ze 100ml wody destylowanej 1 intensywnie mieszanc. Nastegpnie
dokonywano odczytu. Kryterium wartodcl graniczne] pH przyJjgto za

Czarnecki L. Rukowskl P. Garbacz A. komentarz do PN-EN 1504

atyw mrﬁ hurlxmm karbonatyzac }i: obnizenie alkalicz-
ie} betonu, @ w konsekwencji obnizenie zdolnosci ochron-
TOWET, u.z:'L]iU callkowite] utraty ochrony zbrojenia. Utrata
?D‘DQZVHE Sir{;" pr'z‘g {zriﬁmagﬂnmh Waﬁ@z‘;ciach pH ~H 3

Pomiary pH betonu

T TR T g _ ' T o ‘ : '

Lp. Prdbka pumer ; Warto$é pH | Wartosc pH S Wynik

o i{_;iﬁ .. pomierzona | . graniczna '

: N : ' .

1  g Odkryw a ne é 5 g Musi byd Baeton

T ﬁ Bl | ! wieksza od 11 skarbonatyzowany

Odkryw ca nr Musi byé Baton

2. i : 8,8 . . .

. 32' : wieksza od 11 skarbonatyzowany
3“7. Odkrywk@ nr ? 10.7 Musi byé Beton

- f 2 | ! wieksza od 11 skarbontyzowany

. ; \ i

4 Odkrywka nr 10,3 Musi byé Beton

’ 6 - wieksza od 11 skazbontyzowany
f5, o Odkrywka nr | 5 2 Musi byé Baton

. : 7;‘ ! wicksza od 11 skarbonatyzowany
-é. Od(ryw‘é nr 38 Musi byd Baton

) -8 1 ! wigksza od 11 skarbonatyzowany
. E Odkrywka nr ; g 1 Musi hya Beaton

: g . ! wieksza od 11 skarbonatyzowany
8 Odkrywaa nr . 20 Musi byé Eaton

' 10 5 o ' wieksza od 11 skarbonatyaowany

:

;9 Odkrywkg nr | 7 g ‘ Musli byé Baton
o | 14! | !  wieksza od 11 skarbonatyzowany
i 1 . .




. Pomiary pH betonu

Cdkrywka

10 nr 7 g I Musi byé Beton

: 13 ! ¢ wieksza od 11 skarbonatyzowany
il odkrywka nr 53 Musi byd Beton
T 3 ! wiekszz od 11 skerbonatyzowany
15 Odkrywka nr 76 Musi by< Baton

) 57 ! wieksza od 11 skarbonatyzowany




Pomiar zawartoddél chlorkdw w betonle

Prébki do  badan

odwlertdow.

Wwysuszeniu,

zawartoss s

Okreslenle

miLareczkows

zawartoscl chlorkdw pobrano z wczedniejszych

Po Lprzygotowaniu probek (rozdrobnieniu, przesianiu,
odwazeniu 1 wykonaniu ekstraktéw wodnych)] oznaczono

oli  rozpuszczalnych w wodzie metodami analitycznymi.

zawartosci

Mohra.

Zgodnie z

chlorkéw w Dbetonis

prrzeprowadzono

instrukcija IBDIM

nmetods

oraz wytycznymi

literaturowymi T(Zybura A.: Diagnostyka konstrukcji zelbetowych.

Badania korozji zbrojenia 1 wiadciwosci ochronnych betonu, FPWN,

Warszawa, Qpllyﬁdla zelbetu graniczna wartosc zawartosci chlorkdw w

betonie odpowiéda 0,4% masy cementu lub w przypadlku lbetonu
skarbonatyzowanego 0,1% w stosunka do masy cementu - kryterium z
Diagnostyka mostdw betonowych w éwietle norm europejskich.
Pomiar zawartosci chlorkéw
Tp. Prébkagf Pomierzona - Wartodd §
' " numér+| ilos¢ chlorkdw | graniczna dla |
0 . . Cl™ (%] w betonu : .
i ; : . Wynik
b ‘ v stosunku do. skarbonatyzo— ! b
' masy . cementu . Wanego f
: Cdkrywka,: PrzekrocIona
1. ¢ nr Bl 0,30 0,100 | graniczna zawartosd
. ’ zhiorkdw
iodkrywkai Przekrociona
2. ionr B2 0,19 0,100 graniczna zawartossd
é : o anlozkdw
%Odkrywkaﬁ PrzakrooZona ,
3. ionr 2 0,18 0,100 graniczna zawartodsd
; o ’ ehloriedw 5
Odkrywka PrzakIocTOna !
4, nr & - .| 0,21 0,100 graniczna zawartossd
SRR chlorkdw
: Odkrywkaﬁ Przekroczona
5. nr 7 Ok G,19 0,100 graniczna zawartoss
i ] i ahlozkdw
;Odkrywkaﬁ : Przakiooaond
6. Conr g 0,27 0,100 granicznz zawartosd
3 o anlorkdr




‘Pomiar zawartosci chlorkéw

(Odkrkaaf Przekroczona
7. nr 9 ' 0,20 0,100 graniczna zawartossd
' chlorkdy
Odkrywka Przakroczona
8. nr 10 0,58 C,100 raniczna zawartcssd
chilozkdw
Odkrywka | Przsiroczona
9. no 12 0,21 0,100 granliczna zawarioss
: i chlerkéw
Cdkrywlkall Przekroczona
10. nﬁ,lB:“j 0,22 0,100 graniczna zawariodsd
AR L chlorkdw
c 'Odkﬁywkai Przekroczona
11. tonr 30 0,62 0,100 granicenz zawartosd
’ ehiozrkdw
. Odkfywké Przshkroczona
12. - nr 5 0,51 0,100 granicznz zawartosdd
SR chlozkbw




Obliczenie rozpoczecia procesdw korozylnych z kryterium Hausmanna

Dla korozji stali w roztworach zawlerajacych chlorki Hausmann
ckreslilt warunek, ze wartosé progowa chlorkdw do zapoczabtkowania
korozii zalezy od zawartosci jondw OH° , a Tuutti wykonal cbliczenia dla
WZOTIL!

Yonpentmoge 1017 Gooldh .
. ‘ Hoorelen i~
KORCZJA ZBROJENI.?;.;WG. KRYTERIUM HAUSMANNA

(MgeRHES

lonoes

Kryterium Hausmanna
:Lp: : MlerCSLE " Obliczona SRR ' ; Wynik
i pobranid ! wartoss Warto$C normowa
' préoki | - : o
1. Odkrywka- 25894,0 Husd by§ MNEJS22 1 gorozda zbrojenia
nr 21 od G,6
| Cdkrywka ! Musi byd mniejsza | | et o
.?. ar B2 - 1507,0 : od 0,6 Kerozia zbrojsnia
; | Odkrywka | '  Musi byé mniejsza? . .
. i - : , 2 ‘ el ; rode ;
3 ng 2 rf 20 od 0,5 Roroziza zbrojsnia
- Odkiyﬁké‘é Musi byd mniejsza . .
@. e 6 ; ; 56,5 od 0,6 i Rozrozia zbroiania
' Odkfywké i - i Musi by¢ mniejsza | . , .
5. ne 7. 639,8 : od 0,6 i Xorozia zbrojsnia
‘o, Odkryska ] 2321,5 Musi byc malelsza Xorozis zbreojsnia
: nr 8 b od O,
7. - Odkrywia : Bh02,6 EMu51 Pyc mniejsza Rozozia zbrojsesnia
: nr 9 : od 0,¢&
|
I ; [
. Cdkrywka | a1 Musi byé mniejsza | , o e
S. nr;lo :i 3z2112,7 ‘ od 0,6 | Rozozja zbrojsnia
i Odkﬁywké% L ‘Musi byé mniejsza | “ e
9, : nr 12 ; 14185,1 ! od 0,6 Rorozja zbrojsnia
Odkfywk5 ? - 1 S Musi byé mniejsza | o et
%10. nr 13 1} 18750, 8 . 5d 0,6 ¥orozja Zbrojsnia
11. Oak;ywxg. 36587,9 Mus: byc mriejsza Eorezia zbrojsaniza
nr 3 ocd 0,6
Oclki-y\nik_di P ' Musi pbyé mniejsza o . ; o
12. nr 5 34581, 3 od 0,6 i Eorezia zbrojsnis




Pomiar wilgotnosci podloza

Wilgotnosci podicza dokonanc przy uzyciu Higrometru do materialdw stal
ych VOLTCRAFT MF-100. Ponizej zestawiono wyniki wilgotnoédci podioza w

odpowiednich miejscach pomiarowych.

o, | miedscelboniary | hemierzons vartosd
1 ar Bl 62,1
2 m:j':faz 61,6
:3 ar.3 89,6
4 e 11 96, 8
5 nr 8 78,1
6 nr J_2 67,1
7 onr 63,1
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Lokalizacja wiazu i kanalu na zewnatrz budynku

Na powstzym_ rysunku przedstawliono widok na lokalizacje wlazu 1

ZAagruzowanego Ranatu na ulicy Zgoda.







11. Zestawienie wynikdéw z wvkonanvceh odkrvwek i sprawdzen
: ¥ b4 5’ ¥ g

stropdéw pomiedzy poziomamil podziemnymi i nadziemnymi

1) Pomiar twardosci 1 Jjednorodno$ci betonu wskazal osiagniecie
nastgpujacel wartoscl sredniej:
zebro - Jjednorodnosé niedostateczna, Srednia twardose 22 MPa

2}  Pemiar zocbhojetnienia betonu dla wszystkich pobranych prdbek
wskazal na wartosci ponizej dopuszczalnych wartcesci granicznyach

wynoszacych'llii Najnizsza wartosé cznaczajaca panowanie &rodowlska
Juz obojetm&qcyﬁ%artoéci 7,3 1 7,6) w betonie osiagnieto dla probkek 3

i 9 z okolic wlazu.

3} Pomiar zawarﬁoéci chlorkéw wskazal we wszystkich badanych probkach
przekroczenie gﬁanicznej wartoscl chiorkéw wynoszagced 0,1 % w stosunku
do masy ceméntu dla betonu skarbonatyzowanego 1 przyjak wartcosddé Srednia
réowng O,El%‘Cth;kéw w stosunku do masy cementu co OZNAaCZa na prawlie 3

1
krotne prrzewyzsgenie dopuszczalnej wartosci.

. |
4) Wediug kryterium Hausmanna procesy Xorozyine rozpoczeiy sie w kazdym
=L Y3 S 2

Sprawdzonym,prszadku, z ktorege pcbhrano probke do badan.

5) Pomilar wilgotnosci podioza blorac po uwage pomieszczenie techriczne
wykazat podwyzZzszona wilgotnodd w miejscu odkrytego kanalu {(nr 11) i w

miejscu zarysowania plyty stropowei{nr 8).




12. Wnios}lﬁii kéﬁcowe

Reasumujac otrzy@ane wyniki z przeprowadzonych badarn 1 cbliczen nalezy
stwierdzicg, Zer

1) Z uwagl na ba#dzo dlugi ponad 50 letni okres eksploatac i stropu bez

remontu generalnego, konstrukcja stropu wymaga pllnego remontu.

2} Wszystkie elementy konstrukcje stropu w czesci podziemne] t3. piyta
stropowa, zebra! posiadaja rozwiniete procesy korozy)ne zbrojenia,

otulina zbrojenia giownego jest skarbonatyzowana 1 skaZona Jonami

chlorkowymik jw
1
|

3) Czesd elementéw konstrukcyinych stropu w czescl podziemne]j t]. zebra

i piyta stropow% wltazu oraz podparcia piyt witazowych posiada ubytki

przekroju _zbrojénia gtéwnego 1 te elementy wymagaja wzmocnienla
|

konstrukcyjpegojnp. poprzez podparcie elementaml ze stali ksztaltowe].
o

4) 7 uwagl na wygtepowanie zaawanscwanych procesdéw korozyjnych w piycis
. i

stropowe], dodatkow@ z uwagi na zmniejszenle przekroju zbrojenia plyty

te nalezy wegmocnié¢ np. tadmami z widkien weglowych.

5) Przechodzace przez strop 1instalacje kanallzacyjne nie posiadaja

odpowiednich uszczelnied na dziatanie cieczy.
§) Wykonana. izolacia pozioma z papy nad czescila wiazowa stropu stracila

swoja skutecznodd.

7) Odkryta iryse i nieszczelnesd w miejscu numer 8 nalezy uszczelnic

przy uzyciu fywic poliuretanowych w technice iniekc]i cisnieniowe].




13. Zaleceniaéi uwagi koncowe dla czesci zwiazane’ ze stanem
technicznym stropu

Do czasu remontu, zebra poprzez drewnlany diwigar H i powlerzchniowo
piyty wiazu nalezy podeprzec systemowyml podporami np. PEP 200 30kN.
Kazde Zebro nalezy podeprzed 6 sztukaml podpdr, a piyty racznie 8
sztukami podpdr.

Niniejsza czgé¢é zostala opracowazna w oparciu o dostarczone przez
zamawiajacego ﬁﬁteriaiy, wizje lokalna, sprawdzenia prébek. Zalozono,
ze dostarczone ihformacje oraz dokumenty sa prawdziwe i Ze nie zatajono
zadnych iﬁforhacji mogacych  Istotnie wplynaé na tresé oceny
technicznejf'koﬁstrukcji, Qcena techniczna zachowuje waznosd do

12.08.2025..




14. Rozwiazania remontowe
. : e
Przed przystapieniem do prac zgednie z zaleceniami z punktu 14 zebra 1

plyty wlazy nalezy podeprzec.

1) W pierwszejl xolejnosci nalezy wykonal wykop w lokalizacjach
wskazanych w punkcie 10. Po usunigclu kostkil, podbudowy i nasvpu
cdkryty zostanié wierzch stropu nad wlazem. Po usunieciu warstw papy
powinny ukazad 'sie 3 sztuki pilyt wiazowych. Piyty nalezy usunacd.
Nastepnie nélei? usunacé krétkie wsporniki, ktére podtrzymywaly plyty
wtazowe. Pa obwbdzie stropu W miejscu plyt wiazowych nalezy wkleid
prety zbrojénib#e $12 AITIN co 20 cm z otulina 3cm spdd 1 4dcm wierzch
ptyiy jako dwie kratki dolna i gérna w rozstawile pretdéw 20x20cm. Prety
wklejac naléiy na kotwe chemiczna Sika AnchorFix S8 na glebokosé 25cm.
Nastepnie po Wykonaniu szalunku nalezy wylaé nowa plyte z betony C30/37
o grubcsci ZOcﬁ;;Po swiazaniu betonu plyty stropowe) jako hydroizoalcjs
nalezy zastosoWéé system Sika Tgolflex-201 w dwodch warstwach wraz ze
Wwzmocnienlem Siﬁa Tgolflex F-01. Zuzycie materiaiu Sika Igolilex 201
Tako warstwy iﬁpﬂacji przeciwwodnej musi wynosi¢ racznie nle mniej niz
7,6kg/m 1 zakgéﬁy grubodé warstwy suche]j w kazdym miejscu izolacji nie
byla mniedsza niz 4,5-5, Omm.

Na zwiazane warstwy izolacyjne nalezy utozyc folie ochronna FPE ©
grubosci 0,5mm i na nia dwie warstwy ochronne =z geotekstytylidw o
gramaturze minifium 500g/m2. Zastosowane geotekstylia muszg speiniad
wszystkie Wiaﬁéﬁwoéci fizycezne norm krajowych w zakresie ochrony
materlatdw . hy@roizolacyjnych. Nastepnls ralezy atozve vty

styrodurowe z zamkaml o grubosci Scm. Naprezenia sci

Uy

kajgce dla uzytych
o/

otyt  styredurowych przy 10%  odksztaiceniu, Cs{10/Y)2700 kPa.

Ewentualne--przé?wy robocze nalezy uzupeinic pianka poliuretanowa
twarda termoizqiacyjna. Nastepnie nalezy ulociyé dwie warstwy ochronne
z geotekstyﬁyliﬁw o gramaturze minimum 500g/m2.

Nastepnie néleﬁy&przystapié do odtworzenia warstw drogowych 1 pieszych
doprowadzajéc dg staniu jak sprzed rozbiorki.

Kolejnym miejscem do usuniscia nieszczelnodcl Jjest kanal, réwniez
przedstawiony'Wm;okalizacji ok r 2 w punkcie 10, Po usunigciu kostki,

e
vodbudowy 1 nasypu | odkryty zostanie 7asSypany lub credclowo




zabetonowanyﬁz&@ruzowany wiaz. LuZne czesci gruzu nalezZzy usunad.
Nastepnié ﬁaleZy wkleld na zaprawe montazowg np. Ceresit CX 5 plyte
betonowa © grubééci 10cm 1 wymiarach zbliizonyech do przekroju kanaitu
(okoto 30x30cm). Jako hydroizoalcie nalezy zastosowal system Sika
Igolflex-201 w dwdch warstwach wraz ze wzmocnienlem Sika Igolflex F-01.
Zuzycie materiaiu Sika Tgolflex 201 jako warstwy izolacii
przeciwwodne] musi wynosic¢ tacznie nie mniej niz 7, 6kg/m” 1 tak aby
grubosé warétwyjéucbej w kazdym miejscu izclacji nie byia mniejsza niz
4,5-5, Omm. .‘

Na zwiazané waﬁstwy' izolacyine nalezy uiozy<¢ folie ochronng PE o
grubosci O&5mnlﬁ na nia dwie warstwy ochronne z gesotekstytylidw o
gramaturze.min;ﬁum 500g/m2. Zastoscwane g=aotekstylia nmusza spelniac
wszystkie wlaéciwoéci fizyczne norm krajowych w zakresie ochrony
materiatdw hydioizolacyjnych. Naztepnie naiezy przystapidé do
odtworzenia, warstw drogowych 1 pieszych doprowadzajac do staniu jak
sprzead rozbiérkg.

2) Etapowo @iréyﬁujac podparcie na zebrach nalezy rozkud naipilerw Jjedno
Zebro. Odﬁrytéf zbrojenie naleizv wyczysci¢ do  klasy czystosci
odpowiadajg@ej;jklasie Sa 2 *. Na podioze betonows nalezy naniesc
inhibitor koro%ji TopGard Fe ze zuiyciem 2x0,3kg/m’. Naprawy nalezy
wykonac przy u;y&iu,zaprawy naprawcze] Slka MonoTeop 412 NFG na warstwie
szczepne] Sika MonoTop 2001 zgodnie z norma PN-EN 1504-%. Po naprawie
cate] dlugqécy éebra 1 ocsiagnieciu przez zaprawe naprawcza pelnej
wytrzymatoscl h%ieZy wykcnac podparcie zebra poprzez belke z HE180B.
Belke HE180B naieﬁy zamontowad okoto Zom ponizei belki zZelbetows].
Fodparcie b?lkifstalowej w Scianach zelbetowych beda stanowliy siodia

z blach. RySunek ponizej.




Widok na pofdpalf”é:gie dla belek wzmacnialacych HELIBCB.

3
(




Podparcis =z beika AE180B nalezy zespawad. Przestrzen pomiedzy belka
zelbetowa i nowa belka HELS80B nalezy wypelnid ekspansywna zaprawag
cementows.

Nastepnie wszystkie czynnosci z punktu 2 nalezy powtdrzyd dla drugiege
zebra., W trakciefmontaZu pelkl HEIS0B moze okazad si2, Ze bedzie trzeba
obnizyé& istniejaca instalacje podwieszong do stropu.

3) 7 cakejjpoébstalej powlerzchni spodu stropu nalezy skudé tynk 1
odspoiong dtuliﬁ@ oraz wyszlifowad w technice diamentowed bezpylowe]
wSzZystikie warst%y farby. Wszelkie miejsca nzpraw nalezy rozkud.
Wszystkie prety.gidwne poprzeczne dolne #13,5cm w rozstawie co 15cm
nalezy rozku¢ na catej diugoscl. Odstoniete prety nalezy oczyscidé do
klasy czystoécii Sa 2 %. Cata powierzchnie delna stropu nalezy
zabezpieczyd inéibitorem korozjl TopGard Fe ze zuzyciem 2x0, 3kg/m2.
Ubytki nalezy wy?elnié przy wzyclu zaprawy naprawcze] Sika MonoTop 412
NFG na warstwig ézczepnej Sika MonoTop 2001 zgodnie z norma FPN-EN 1504
-9, Nast@pnie ﬁ£rozstawie oslowym poprzecznie do diugodcl pomieszezen
co SOcm.naleZy_nékleié Tasme z widkna weglowego S&P CPK Lamellen 50/1,4
SM o diugesecil l%3OGcm przy uzyciu systemowsgo kleju Resin 220. Calsa
powlerzchnig Qtiopu‘ nzlezy wyszpachlowad przy uzyciu zaprawy 3Sika
MonoTop 620. Pq zakonczeniu prac naprawczych dodatkowo z uwagi na
Zaawansowané procesy korozyjne dolnej girownei 1 drugocrzedowej siatki
zbrojeniowe; naﬁeiy zabezpleczyc zbrojenie poprzerz wdroZzenie ochrony
katodowe] _5ie;ﬁej poprzez montaz TopZinc Anode z  podlaczeniem
posrednim, Naleﬁy zamontowac 40 sztuk TopZinc Anocde 1141,

Catogd Strépu }i anod nalezy zabezpieczyd powloka antvkorozyjna do

beteornu Sikagard 6805.




15, Uwagi;ostateczne

4 uwagi na - gpecialistyczny charakter prac naprawczych z
wzmacniajacych, firme wykonawcza powinna posiadac poswiadczone
doswiadczenie i referencie w dziedzinie wzmocnien i napraw konstrukcji
z uiyciem specijalistycznych materiaiow chemil budowaned. Wszystkile
prace powinny byé wykonywans pod nadzorem zZe STLrony wykonawcy oschby z
uprawnieniami - konstrukcyjnc-budowlianyml bez ograniczen. Roboty
budowlane :naleéy prowadzié przestrzegajac przeplsy  zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra, Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003 r. w
sprawle bezpie@?eéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,(Dz.fU. Nr 47, poz. 401). Wszystkie roboty naleiy wykonywac
przestrzegajacgﬁrzepiséw zawartych w ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robéq‘éudowlanych” oraz w odpowiednich normach, przepisach i
ustawie ,Prawo  Budowlane” wraz z z jed odnosnikami. W przypadku
rozbieZnoéci migdzy stanem faktycznym, a projektem nalezy powladomic

autora. Mater%aly, narzedzia 1 wurzadzenia, stosowan w tTrakcie
wykonywania robét, bedzoyoh przedmiotem projektu musza odpowladac co
do jakoéci}wymdgom wyrohéw dopuszczonyceh do obrotu i Stosowania w
budownictwige okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r.
o wyrchach ﬁudqﬁ;anych iDz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemle oceny zgodnosci (Dz. U. z Z017 z. poz.
122¢) 1 rozporz%dzeniach-wykonawczych do tych ustaw, ocodpowiadajacych
co do jakoépi_wfmogom dokumentacili projektowej.

Na fotograf&i 16 przedstawicono biezace na dzien sporzadzenia projektu

uzbrojenie . terenu, ktére nalezy uwzglednic przy wykonywania prac

hydroizolacyjnth i wykopdw.
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Fotografia numer 16. Widok na biezace na dzienl sporzadzenia projektu

uzprojenie terenu.

ZESPOL AUTORSK!

AUTOR: ;f nr QPrawnien:

MAZ/0335/0W0OR,/ 0%
‘ ; UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
mgr inz. Marcin Majewski ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
: OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNG — BUDOWLANEJ

RZE/Z/O0387/24
RZECZ0ZNAWCA BUDOWLANY




16.01.2025r.

SPéldzielnia Mieszkaniowa ,,Centrum [”
ul. Swigtokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa
tel. 22 827-83-14

octasza Konkurs Ofert z negocjacja ceny na wykonanie prac remontowych:

,Naprawa belek i stropéw zelbetowych oraz usuniecie przeciekow do piwnicy

w budynku przy ul. Zgoda 137

Termin sktadania ofert do dnia 14.02.2025 r. do gedz. 12.00 w sekretariacie Spoétdzielni
wylacznie w formie pisemnej w zamknigtej kopercie.

Szczegdlowe warunki zaméwienia oraz informacje dotyczace udziatu w postepowaniu
zawarte sa w SWZ i Dokumentacji Konkursowej, ktére mozna otrzymac w siedzibie
SM .CENTRUM I” w godz. 9.00 — 16.00 (w piatki w godz. 9:00-13:00) lub poprzez kontakt
telefoniczny pod numerem tel. kom. 509 018 868, tel. 534 603 511 , 22 827 83 14 wew. 16
lub 17 oraz mailowy pod adresem sekretariat@smcentruml.com

Istnieje mozliwos¢ uzyskania kserokopii powyzszych dokumentow w biurze Spotdzielni.
Optata 23 zI na konto SM ,,Centrum I".

Dokumenty konkursowe sa dostgpne na stronie: www.smeentruml.com

Wadium w wysokosci 10 000 zi nalezy wplaca¢ pa konto Spotdzielni Mieszkaniowej
_Centrum I’ nr 71 1020 1156 0060 7802 0007 3718 najpéZniej w dniu skiadania ofert.
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Przed ziozeniem ofert skladajacy oferte zobowiazani sa dokona¢ wizji miejsca prowadzenia
prac.

Otwarcie ofert nastapi w dn. 18.02.2025r. o godz. 11:00. Oferent moze by¢ obecny wylacznie
przy otwarciu wlasnej oferty.
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Zatacznik nr 9

........................ dnfa,
/firma kontrahenta/
Do Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Centrum 1”7 w Warszawie
1. Wskazuje do kontektanr tel. ... oraz hasto do kentaktéw telefonicznych ...

2. Wyrazam zgode na otrzymywanie od Spotdzielni wiadomosel sms. *

3. Wyrazam zgode na dokonywanie dorgczen koresporidencii w tym faktur ze Spétdzielni
w formie elektronicznej na adres e-mail: ...

4. Wyrazam zgode na upublicznienie na tablicach Informacyjnych oraz stronie internetowe]
Spétdzielni danych osobowych niezbednych do wykonania umowy { nezwy firmy, imion
i nazwisk wspomikdw, pracownikéw, wspéipracownikow oraz danych teleadresowych Fimy,
witym numerdw telefondw stacjonarnych oraz komorkowych Wykonawey lub osob przez
niego upowaznionych, zakresu §wiadezonych ustug dia Spéidzielni i 0sob, ktorym przysiuguja
prawa do lokali w zasobach Spotdzielni ) na tablicach ogloszen Spotdzielni.

3 Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosc, ze:

a)  administratorem danych. osobowych jest Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Centrum [7
w Warszawie, adres: ul. Swistokrzyska 31/334, 00-049 Warszawa, tel. 22 8278314, email:
sekretariat@smeentrum?!.com; Zarzgd wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, kontaks email:
lod@smeentruml.com

b) Dane osobowe beda przstwarzane na podstawie art. 6 ust.l lit. a) 1 b) RODO w celu
wykonania: '

- czvnnoscl koniecznych przed zawarciem umowy,

- wykonania umowy :

- archiwizowania po zakoficzeniu wykonania wnowy,

przez administratora lub przez strong trzecia.

d) W trakcie przetwarzania dane osobowe moga by¢ uawmane odbiorcom: osobom
upowaznionym oraz podmiotom, ktére wykaza prawnie uzasadnione interesy..

¢} Dane osobowe mnie beda przekazywane do panstw tzecich  lub  organizacii
migedzynarodowych.

£} Dane nsobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania faczacych strony
umdw oraz dochodzenia lub obrony roszczen.

g) Kazdy kogo dane sa przetwarzane przez Spotdzielnie ma prawo do zadania dostepu do
swoich danych osohowych, ich sprostowania, usumigcla, Ograniczenia przetwarzania,
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

h) Kazdy kogo dane sa przetwarzane przez Spétdzielnig ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. '

i) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia UmOwy.
Nie podanie danych lub zfozenie sprzeciwu uniemozliwl wykonanie umowy.

7 Administrator nie bedzie podejmowat zautomatyzowanycn decyzji, w tym decyzji bedacych
wynikiem profilowania.

6. Zobowiazuje sie do poinformowania Wspdlnikdw, pracownikéw, wspolpracownikow, 0séb
wskazanveh do kontakm o informacjach z punktu 5.

“ piepotrzebne skreglié jezyielny podpis 0s0b uprawnicnych do reprezentac)i/




Zalacznik 10

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA ,,CENTRUM I” W WARSZAWIE

Zgodnie 7 art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazlku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (zwanym RODO) informujemy, ze:
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Centrum I w Warszawie, adres: ul. Swigtokrzyska
31/33A, 00-049 Warszawa, tel. 22 82785 14, email: sekretariati@smeentrum} . com
Zarzad Spoldzielni wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, kontakt:
- listownie: ul. Swietokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa
- email: iod/@smeenium {.com
Przetwarzanie Pafistwa danych odbywaé si¢ bedzie w nastgpujacych cefach i podstawach prawnych:
- art. 6 ust. 1 lit. &) RODO - uzywania danych osobowych udostgpnionych przez Pafstwa na podstawie Pafistwa dobrowolnej zgody (np.
numer telefonu, adres e-mail, adres do dorgczeri, informacje umieszczane w dorgezanej do Spatdzielni korespondencji);
- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - uzywania przekazanych przez Pafistwa dokumentow zawierajacych dane o charakterze danych szezegdlnych
kategorii (np. dokumenty zalaczone do pism skladanych do Spotdzien:) wylacznie w pierwszej fazie zalatwienia sprawy na podstawie
Pafistwa zgody;
- art. 6 ust. 1 litb) RODO
a) podjecia przez Spéidzielni¢ czynnodei i dziatan zgtoszonych na Panstwa zadanie przed zawarciem umowy,
b) podjecia niezbednych czynnosci i dzialan zwiazanych z zawarciem przez Panstwa umowy ze Spoidzielnia,
¢) podjecia i realizacji niezbednych czZynnosci 1 dziatan zwiazanych z wykonaniem zawartej
ze Spéldzielnia umowy, w zwiazku z ktéra dane osobowe zostaly przekazane do Spatdzielni, np. w celu nawiazania relacji w ramach umowy
o wspéipracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zaleznosei od okolicznosei;
- art, 6 ust. 1 dit. b)i¢) RODO
a) wykonywania przez Administratora dziafalnosci statutowej, ustawowej, gospodarczej, prowadzenia postgpowan konkursowych lub
przetargowych oraz §wiadczenia innych ustug w ramach realizacji umow zawartych z oscbami, ktérym przystuguja prawa do loikali w
Spotdzielni lub w celu realizacji dziatan wykonywanych na zyczenie ww. podmiotéw przed lub w zwiazku z zawarciem umowy,
b) weryfikaci tozsamosci 0sob kontaktujgcych sie ze Spoldzielnig, wypelniania obowiazkéw zwiazanych z monitorowaniem terminowosci
splat naleznosci;
- art. 6 ust. | lit. ¢) RODO
a) ustalenia’i dochodzenia wlasnych roszezen lub obreny przed zgloszonymi roszczeniami, w tym roszezeniami zwiazanymi z prowadzona
przez Spéldzielnie dziatainoscia statutowa, ustawowa oraz gospodarcza (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelnosci),
b) w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow,
¢) raportowania wewnetrznego, w tym pomigdzy organami Spétdzielni,
d) spetienia spoczywajacych na Spotdzielni obowiazkow prawnych m.in. prowadzenie rachunkowosci, dokonywanie zdalnego odezytu i
rozliczania mediéw, naliczanie oplat, prowadzenie rejestru czlonkow i ewidencji lokali, udziclanie odpowiedzi na wnioski kierowane przez
nalezycie umocowany organ publiczny lub sad;
- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
a) ochrony Panstwa zywotnych intereséw, np. w sytuacjach losowych zwiazanych z epidemiami, kleskami zywiofowymi i katastrofami
spowodowanymi przez czlowieka, oraz w przypadkach koniecznosci ratowania zycia, zdrowia, a takze ochrony majgtku;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a) dbalodei o mienie i bezpieczenstwo w zasobach Spotdzielni poprzez system rejestracji obrazu (menitoring wizyjny),
b) zaberpieczania i wydawania uprawniorym oscbom i organom nagran z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w szczegolnosci na podstawie:
a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spétdzielniach mieszkaniowych,
b) ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 1. Prawo spétdzielcze,
¢) Statutu Spoldzielni.
Pafistwa dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji powyzszych celow oraz wykonania obowiazkow wynikajgcych z
przepiséw, przez okres niezbedny do dochodzenia roszezen i cbrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dhuzej niz do dnia
likwidacji Spotdzielni np. w przypadiu danych ujawnionych w rejestrze czlonkdw.
Dane osobowe beda przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktorzy wskaza podstawe prawna 1 interes prawny takim jak sady,
prokuratura, Policja, oraz podmiotom $wiadczacym na rzecz Spotdzielni usiugi na podstawie zawartych uméw tj. np. firmom swiadezacym
ushigi sprzatajace oraz ustugi komserwacji i remontdw, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania, firmom
informatycznym obstugujacym Spétdzieini¢ oraz innym firmom $wiadczacym ustugi na rzez Spoldzielni jezeli przekazanie danych jest
konieczne do wykonania umowy.
Panistwa dane nie beda przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych.
Kazdy ma prawo do zadania od Administratora dostepu do wiasnych danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody czlonek Spéidzielni ma prawo do cofniecia zgedy w dowolnym momencie bez
wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg w Warszawie (00-
193), przy ul. Stawki 2.
Administrator nie bedzie podejmowal wobec Panistwa decyzji bedgcych wynikiem profilowania.
Prosimy Panstwa o poinformowanie os6b zgloszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, petnomocnikéw, wspéinikiw,
wspbdlpracownikow, oséh wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.




Nazwa Oferenta:

OSWIADCZENIE

Zatgcznik nr 11

Miejscowost, dNia ..o

II’

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Centrum
Ul. Swietokrzyska 31/33 A
00-049 Warszawa

tel. 22 827 83 14 wew. 16

Oswiadczamy, ze na dzied skiadania oferty ........c............ nie zalegamy z optacaniem sktadek ZUS do

Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

Podpis, data




Zatgcznik nr 12

Miejscowost, dnid ceeeeee e

Nazwa Oferenta:

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Centrum I”
Ul Swietokrzyska 31/33 A
00-045 Warszawa

Tel. 22 827 83 14 wew. 16

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze na dzien sktadania oferty ...occoveeicinnes nie zalegamy z pfatnoSciami podatku
dochodowego oraz podatku VAT na rzecz Urzedu Skarbowego

Podpis, data




Zatacznik nr 13 MIEjSCOWOSE, At oo e

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIA Z UDZIELNIA ZAMOWIENIA:

JA ) e ter e e e eneenes UPF@WNIONY do reprezentowania firmy:
{imie | nazwiske, nr pesel lub nr dok tozsamosci)

{nazwa [ dane firmy) :

ktora skfada niniejszg oferte i ubiega sie o udzielenie zaméwienia w drodze przetargu

na wykonanie prac : ,Naprawa belek i stropéw zelbetowych oraz usunigeie przeciekow
w piwnicy w budynku przy ul. Zgoda 13 w Warszawie”

|”

zgodnie z wymogiem § 7 ust T oraz ust. 1-5 Regulaminu SM ,Centrum |” o udzielaniu zamowien
os$wiadczam, ze firma nie podlega wykluczeniu z udzielenia zamdwienia t]. nie jest firma ktorg dotyczg
ponizsze zapisy powyzszego regulaminu:

1. Wykonawcow w odniesieniu  do  ktérych wszczgto  postgpowanie upadtosciowe albo
restrukturyzacyjne, lub w stosunku do ktdrych upadtos¢ albo likwidacje juz ogtoszono.

2. Wykonawcdw, ktdrzy nie ztozyli oswiadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem podatkow tub sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne.

3. Wykonawcow, ktdrzy nie posiadajg uprawnied do wykonywania ckreslonej dziatalnodci lub
kwalifikacji niezbednych do realizacji przedmiotu Zamdwienia.

4. QOsoby fizyczne, spotki osobowe i osoby prawne, ktdrych lub w ktérych wspéinika, partnera, cztonka
zarzadu albo czionka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przeciwko prawom osob wykonujgcych pracg
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzyéci majgtkowych, przestepstwo na szkode
Spotdzielni, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

5. Wykonawcodw wobec ktérych prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienie,

(Pieczec | podpis)




